VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Siimeg Varos Onkormanyzata
Székhely: 8330 Slimeg, Béke tér 7.
Adoszam: 15733964-2-19

Keépviseli: Végh Laszl6 polgarmester

mint megrendeld {(a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrdl a

Név: VIA VOMITO Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Kadartai at 27.
Addszam: 14928978-2-19
Cégjegyzekszam: 19-09-513443

Keépviseli: Matics Zoltan {igyvezetd

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Véllalkozé)

~ Megrendeld és Villalkozo tovabbiakban kilén-kiilén Ggy is, mint Fél, egylittesen Felek —
koz6tt az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

Preambulum

Jelen Vallalkozasi szerzGdés (a tovabbiakban Villalkozasi szerzédés) a Megrendeld éltal a
kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLHI. térvény (a tovabbiakban Kbt.) Harmadik Része
alapjan ,Kiilteriileti utak felujitdsa Siimegen” targyban 2018. julius 18-an a gazdasagi
szereplSknek megkilild6tt, a Kbt. 115. § (2)-(4) bekezdés szerinti kdzbeszerzési eljaras (a
tovabbiakban Eljards} 1-5. része eredményeként j6tt létre, az Eljaras AjanlatkérSje, mint
Megrendel6 és az Eljardson nyertes Ajanlattevé, mint Vallalkozd koz6tt az Eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfeleléen.

Mivel a Szerz8dés az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az Eljardas dokumentumai kozétti ellentmondas esetén, illetve
abban az esetben, ha a Szerz6dés valamelyik |ényeges szerz6dési feltételrsl nem rendelkezik,
a kovetkezd alkalmazasi sorrend érvényesiil:

az Eljaras esetleges kiegészitd tajékoztatasokkal véglegesiilt ajanlati felthivasa,
dokumentécidja és mellékletei, a Szerz§dés, végiil Véllalkozd, mint Ajanlattevé ajanlata (a
tovébbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a Szerz6dés nem lehet ellentétes
ajanlattevé ajanlataban meghatdrozott és értékelésre kerilé ajanlati elemekkel. Az e pont
szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben el6rébb &all6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatdsagban megel&zi az utana kévetkezét.

A fent meghatdrozott Dokumentumok a Szerz8dés elvalaszthatatlan részét kepezik,
fliggetlendl attdl, hogy azok fizikailag a Szerz6déshez csatoldsra keriiltek-e vagy sem.

1.  Avallalkozds targya
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1.1. A Megrendeld megrendeli, a Villalkozé elvéllalja a ,Kiilteriileti utak feldjitdsa
Siimegen” 1. rész: Panorama domb utca feltujitésa
2. rész: Rakéczi forrashoz vezetd ut felujitaso
3. rész: Tikhegyi utca feldjitasa
4. rész: Dozsa Gyorgy utca felujitdsa
5. rész: Mélydrok utca feldjitasa
targyu épitési beruhdazasi munka és kapcsolddo feladatok elvégzését.

1.2. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerz6dés" megnevezésétdl
fuggetleniil — a Polgéri Torvénykonyvrél sz6l6 2013, évi V. toérvény (Ptk.) 6:252. §-a
szerinti kivitelezési szerz6dés; a kivitelez6 — annak "vallalkozé" elnevezésétdl fiiggetlenil
a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelez8, a szerz8désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti
kivitelezési szerz6désre vonatkozo rendelkezések alkalmazandok.

2.  Ateljesitési hataridé

2.1 Jelen szerz8dés az aldirasanak napjan, de legkorabban 2018. augusztus 15-én lép
hatalyba, és a 2.2. pontban meghatarozott teljesitési véghatariddig, vagy a felek kozotti
elszdmolas napjaig hatalyos.

2.2. A teljesités véghatarideje: 2018. november 30. napja. A Megrendeld elételjesitést
elfogad. Hatarid6ben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel e hatarnapig
megkezd6détt, vagy az nem a Vallalkozénak felréhato okbol kezdddik meg
késedelmesen.

2.3. A Megrendeld koteles a munkateriiletet a szerzdés mindkét Fél altal t6rténd aldirasat
kdvetd S munkanapon belil a Vallalkozd rendelkezésére bocsatani munkavégzésre
alkalmas allapotban.

3.  Ateljesités helye

A teljesités helye:

1. rész: 8330 Slimeg, Panorama Domb utca 2016/1 és 7358/4 hrsz
rész: 8330 Slimeg, Rakdczi Forrashoz vezetd at 7140/3, 7143 és 0131 hrsz.
rész: 8330 Stimeg, Tikhegyi utca 0112, 0114, 0116, 6220/1, 1629/2 hrsz.
rész: 8330 Siimeg, Dozsa Gybrgy utca 7328/4 hrsz.
rész: 8330 Simeg, Mélyarok utca 7272/4 hrsz.
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4.  Fizetési feltételek

4.1. A Megrendeld altal a Vallalkozo részére fizetendé vallalkozdi dij dsszege:
lrész: netté 2 594 179,- Ft + AFA (azaz kétmillié-otszazkilencvennégyezer-
szazhetvenkilenc Forint + AFA), amely ésszesen brutté 3.294.607,- Ft.
2.rész: nettd 11 696 358,- Ft + AFA (azaz tizenegymillié-hatszazkilencvenhatezer-
hdromszazétvennyolc Forint + AFA), amely Gsszesen brutté 14.854.375,- Ft.
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3rész: netté 43 979 442 Ft + AFA (azaz negyvenharommillio-
kilencszazhetvenkilecezer-négyszdznegyvenketté Forint + AFA), amely Gsszesen
bruttd 55.853.891,- Ft.

A.rész: nettdé 3 757 132,- Ft + AFA (azaz harommillié-hétszazotvenhétezer-
szézharminckettd Forint + AFA), amely 6sszesen bruttd 4.771.558,- Ft.

5.rész: netto 3 857 109,- Ft + AFA (azaz harommillié-nyolcszazétvenhétezer-szazkilenc
Forint + AFA), amely dsszesen brutté 4.898.528,- Ft.

Felek tartalékkeretet nem irnak el6.

4.2. Az altalanos forgalmi add megfizetése a vonatkozd hatdlyos adéjogszabalyok
rendelkezései szerint térténik.

4.3. A Vallalkozé valamennyi kdltségét — beleértve valamennyi felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyag, eszkéz, berendezés koltségét is — a véllalkozéi dij tartalmazza. A
véllalkozéi  dijon felil a Vallalkozé semmilyen jogcimen tobbletkdltséget a
Megrendelével szemben nem érvényesithet.

4.4. Megrendeld a szerzGdés teljesitésének elismerésérdl a Vallalkozo teljesitésétdl vagy az
errSl sz616 irasheli értesités kézhezvételétsl szamitott 8 napon belil koteles irasban
nyilatkozni  (teljesitésigazolas). A Véllalkozé a (rész)szamla kidllitasara a
teljesitésigazolast koévetGen utdlag jogosult. A Vaéllalkozd a szamlat a teljesités
igazolasatd! szamitott 5 munkanapon beldl kételes benyujtani a Megrendeld részére. A
Viéllalkozonak a benydjtott szamlahoz csatolni kell a Megrendel6 altal alairt
teljesitésigazolas egy példanyat. Felek rogzitik, hogy Megrendel§ csak abban az
esetben fogadja be Vallatkozd szamldjat, ha az megfelel a jelen szerzédés 2. sz.
mellékletében foglaltaknak.

4.5. Az ellenszolgaltatas kifizetése a Kbt. 135. §-anak (1)-(3), (5) bekezdésével, tovabba a
Polgari Torvénykonyvrdl sz6lé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.). 6:130. §-
anak (1)-(2) bekezdésével Gsszhangban, a szerzédésszerli és a jogszabalyoknak
megfelel6 (rész)szamla ajanlatkér6héz vald beérkezésétél szamitott 30 naptari napon
belil atutaldssal kerdl kiegyenlitésre, figyelembe véve a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseket is:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
d. 2013. évi V, térvény (Ptk.};

e. 2011. évi CXCV. térvény (Aht.);

f. 2015. évi CXLIN. torvény (Kbt.);

g. 2007. évi CXXVII. térvény (Afa.)

4.6. MegrendelS késedelmes teljesitése esetén a késedelmi kamatra vonatkozdan a Ptk.
6:155 §-airdnyado.

4.7. A vallalkozéi dij megfizetésének iitemezése:

Villalkozo a teljesités igazolasat kévetSen 3 db részszamla és 1 db végszamla
kibocsatasara jogosult az aldbbiak szerint:



Szamla

Késziiltségi fok

Osszeg

1. részszamla

25%  (sikeres = miszaki
szemle alapjan igazoltan)

A nettd vallalkozéi dij 25%-a
+ AFA

2. részszamla

50%  (sikeres  miszaki
szemle alapjan igazoltan)

A nettd vallalkozoi dij 25%-a
+AFA

3. részszamla

75% (sikeres muszaki
szemile alapjan igazoltan)

A netto vallalkozdi dij 25%-a
+AFA

4.8.

4.9,

A netté vallalkozdi dij 25%-a
+AFA

100% (sikeres
atadds-atvételi
alapjan igazoltan)

végleges
eljaras

Végszamla

A szamldk kifizetésének feltétele az épitési munkdlatok adott késziltségi fokanak
Megrendeld altal torténd (miiszaki szemle vagy atadds-atvételi eljards) elfogadasa,
valamint a teljesitésigazolas Vallalkozo altal torténd kidllitasa. MegrendelS koteles a
Vallalkozé altal benyujtott szamlak kézhezvételétsl szamitott 30 napon belill a
vallalkozéi dijat a Vallalkozo részére atutalni.

A részszamlak és a végszamla Osszege nem haladhatja meg az adott szamlahoz tartozo
miiszaki részteljesités ertékének megfelel6 Osszeget. A szamla kotelezé tartalmi
elemeinek 6sszhangban kell lennie az altalanos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVII.
térvény 169. §-aban foglaltakkal.

4.10. A Megrendel$ a vallalkozéi dijat az igazolt teljesitést kdvetGen, utdlag benyujtott

szamla alapjan, a Vallatkozénak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ai
rendelkezései szerint, dtutaldssal teljesiti a Vallalkozo fizetési szamlajara. A Megrendel§,
amennyiben a Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétl eltér6en a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban rogzitett
szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

4.11. A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédésben meghatarozott épitSipari kivitelezési

tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

4.12. Megrendel§ felhivja a figyelmet a Kbt. 136. § (1) bekezdésében leirtakra.

4.13. Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti hatdrid6ben a kifizetés jogszabaly szerinti

eléfeltételeit, a MegrendelS fizetési hatarideje a Vallalkozd késedelmének idejével
meghosszabbodik.

4.14. A Vallalkozé jogosult legfeljebb a vallalkozdi dij 30 %-anak (harminc szazalékanak)

megfeleld Osszegli elSleget igényelni a jelen Szerzédés hatalybalépését kdvetden a
Megrendelének elkildétt elélegbekérs dokumentum formajaban. Az elGleg 6sszegét a
Megrendeld az elélegbekérd benyujtasat kévetd 15 (tizenot) naptari napon beliil kételes



folyositani. Az elbleget egyenlS részletben, a benyujtasra kertlé 3. részszamla es
végszamla dsszegébdl kell levonni.

5. A Munkaterulet dtadasa

5.1. A Megrendel6 a Vallalkozé &ltal dtadott 1. szdmd mellékletben szereplé adatok alapjan
az e-épitési naplo szerepkoreit kiosztja a szerzddéskotést koveté 3 napon beldl
(amennyiben ez munkasziineti nap, ugy az azt kbveté elsé munkanapon).

5.2. A Vallalkozo koteles a munkateriilet atadast megel6z6 napig (amennyiben ez
munkasziineti nap, gy az azt kévetd elsé munkanapon) a Megrendel§tél elektronikus
uton megkapott kédokkal az e-épitési napld szerepkéreit visszaigazolni. Az ebbdi ered6
késedelemért a Vallatkozo felelds.

5.3. A Megrendel6 a munkateriiletet a 2.2. pontban rogzitett idépontban bocsdtja a
Villalkozd rendelkezésére munkavégzésre atkalmas allapotban. A Vdllalkozé a
munkateriilet atadasaval egyidejlileg kezdheti meg a kivitelezési munkdkat. A
Vaéllalkozé haladéktalanul kételes a munkateriilet atvételét visszaigazolni az e-
naploban.

6. Altaldnos kovetelmények a kivitelezési munkak sordn

6.1. A munkateriilet dtadasat a Felek az egyidejiileg megnyitott épitési naploban rdgzitik. A
munkateriilet dtadasdval egyidejlileg a Vallalkozé és a Megrendel6 meghatarozza a
kooperacié és a tervez6i miivezetés idGpontjait is. A Megrendelé szavatolja, hogy a
munkateriilet — a vallalkozasi szerzGdéshen, illetve az ajanlattételi dokumentacidban
foglalt esetleges haszndlati, vagy mdszaki korlatozdsokat figyelembe véve -
munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozd rendelkezésére 3ll a kivitelezési
munkak idStartama alatt.

6.2. A munkavégzéshez szlikséges vizet és villamos energiat a Megrendeld téritésmentesen
biztositja, de a megjeldlt vételezési helytél az épitési helyszinig torténé szabalyos
eljuttatas a Vallalkozo feladata. A kéziizemi szolgaitatasok korlatozasara (villamos
energia, viz elzarasa stb.) csak el6zetes egyeztetést kbvetSen keriilhet sor.

6.3. A kivitelezés sordn keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkezé kezel6hdz térténd -
elszallitasara {elszallittatasara) a Vallalkozo kételes sajat koltségén.

6.4. A MegrendelS az épitkezést legalabb 8 naponta kdteles — miiszaki ellenére(i) Gtjan —
ellendrizni. Az ellendrzés elmulasztasa, vagy hidnyossaga esetén a Vallalkozé nem
mentesil a felelsség aldl. Az eltakardsra keriild és Vallalkozé altal készitett
szerkezeteket csak a miiszaki ellendrok épitési napléba rogzitett engedélyét, illetve az

eltakarasra keriilg részek fényképes {.jpeg) formatumi dokumentalasat kovetden lehet
eltakarni.



A Megrendel& épitési miszaki ellendrének neve, adatai és elérhetéségei:

Név : Tri- Koop Kft ( Csabai LaszIé mdiszaki ellenér)
Cim : 7400. Kaposvar, Biczé Ferenc koz 5.

Nyilvantartasi szam:14-50194
Névjegyzékijel  :ME-KE/I-MMK-14-50194, ME-VZ/MMK-14-50194

Telefon : 20/384-0360
Fax Bt
e-mail : 1dd939598@gmail.com

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel§ épitési miszaki ellenérok
személyének megviltozasa nem mindsul szerz6désmaodositasnak.

A Villalkozé felel6s miiszaki vezetdjének neve és elérhetdségei:

Név : Matics Zoltan

Cim : 8200. Veszprém, Kadartai ut 27.
Nyilvantartasi szdm: 19-5024

Névjegyzékijel : MV-KE/A-19-5024

Telefon : 30/ 4454-973
Fax : 88/561-148
e-mail :viavomito@invitel.hu

A felel8s miszaki vezetd ajanlatban megjelolt szakmai tapasztalata:

6.5. Vallalkozd vallalja, hogy a teljesités id&tartama alatt legalabb 1 honapon keresztil, O fé
1991. évi IV. térvény 57/B. § (4) bek. szerinti hatranyos helyzetd munkavallalot
alkalmaz, és ezeket a munkavéllalokat a teljesitésbe bevonja. Vallalkozé az épitési
naplé, valamint a vonatkozdé munkajogi dokumentumok (munkaszerzGdés,
bérszamfejtés iratai) koteles igazolni a hatréanyos helyzeti munkavallalok
foglalkozatasat.

6.6. A Villalkozd koteles a 191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet szerint az épitkezés kezdetétdl
annak teljes befejezéséig felelés muszaki vezetét biztositani, valamint épitési naplét
vezetni. A felelds miiszaki vezet6 koteles a kooperacidkon, valamint a miszaki ellenér
altal kezdeményezett valamennyi egyéb egyeztetésen személyesen részt venni, és
részvételét az épitési napléba tett bejegyzéssel igazolni. Amennyiben a felelds miiszaki
vezetd a kooperacion vagy egyeztetésen személyesen nem jelenik meg, a Megrendeld
jogosult a kivitelezési munkakat a kdvetkez6 kooperacid, illetve egyeztetés idépontjaig
felfliggeszteni. A munkalatok felfiiggesztésének idStartama a teljesitési hataridébe
beleszamit (azt nem modositja).

6.7. A Vallalkozé csak olyan munkavallalokat foglalkoztathat a Megrendel6 teriiletén,
akiknek érvényes személyi okmanyaik, munkavallalasi engedélyiik van, a Vallalkozonal
(ill. alvallalkozjandl} bejelentett médon dolgoznak, szakmailag és egészségiigyileg
alkalmasak a munkavégzésre, és — igazoltan — megfelel6 munka-, baleset-, és
tlizvédelmi oktatasban részesiiltek. A Villalkozé munkavillaléi  kételesek
munkavégzésre alkalmas éllapotban, tiszta és kulturadlt munkaruhaban megjelenni a
kijeldlt munkaterileten.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

A Vallalkozo a szerz8dés szerinti munkat hataridére, a mindenkor hatdlyos magyar és
eurdépai szabvanyoknak és a vonatkozd szakmai elSirasoknak megfelelSen, koteles
elvégezni. Megrendel6 a hatalyos szabvanyokat tekinti iranyaddnak, ezek a szabvényok
adjak az elvégzs feladatokhoz kapcsolddo mérési és értékelési mddszereket.

Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés targyat és a Megrendeld szerzGdéses céljat,
valamint a szerz8dés teljesitésének feltételeit elézetesen megfelelSen megismerte, a
szerz6dés teljesitéséhez sziikséges engedélyekkel, feltételekkel és szakmai tapasztalattal
rendelkezik, ennek megfelelen a szerz6dést a szakembertl elvarhaté mindségben és
felelGsséggel teljesiti.

A Villalkozé a vallalkozasi kéltségvetésben kiirt anyagokat — amellett, hogy igazolja,
hogy azokat idében megrendelte, de nem kapta kézhez — idében beszerezhet6, azonos
miiszaki paraméterdi, esztétikai és hasznalati érték{ mds anyaggal helyettesitheti a
Megrendeld el6zetes értesitése és jévahagydsa esetén. A helyettesités soran
dsszevethetd tablazatban kell kimutatni a tervezett és a helyettesitésre szant épitési
termékek jellemz&it, illetve az azokhoz tartozd teljesitményeket. A tablazat kitoltése a
Viéllalkozé feladata, elfogaddsara a Miiszaki ellenér jogosult a Megrendeld
megbizottjanak jévahagyasa mellett.

Amennyiben olyan kériiimény meriil fel, amelynek kévetkeztében a szerzédésben
vallalt valamely kotelezettség teljesitése elére lathatéan akadalyba (itkozik, a Felek
kotelesek egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyeget6 akadalyrol vald
tudomasszerzéskor haladéktalanul irashban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki
tartalmat, valamint a munkdk befejezésének hataridejét érinté koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési napldba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben
is meg kell kildenie a Megrendelének, ebben az esetben a kozlés a levél
kézhezvételével hatélyosul.

A szerz6desszegés aldli kimentés alapjaul a megfelelen kozolt akadalyértesités
szolgdlhat, amennyiben az akadalyt a Vallalkozé ellenGrzési korén kivil esd, a
szerz8déskstés id6pontjdban elére nem lathaté kordlmény okozta, és nem volt
elvdrhato, hogy a kériilmeényt elkerulje, vagy a kart elharitsa.

Amennyiben a Vallalkozo valamely |ényeges kotelezettségét sulyosan megsérti, és a
jogsérté magatartassal felszdlitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kévetkezményeit
felszolitas ellenére sem kiisz6boli ki haladéktalanul, és ezért karosodas veszélye
fenyeget, a Megrendel6 jogosult a munkavégzést azonnali hatallyal felfiiggeszteni,
illetve megtiltani mindaddig, amig a Vallalkozé a szerz8désszer(i teljesitésre
biztositékot nem nyujt, vagy a Vallalkozd (illetve a Vallalkoz6 kéltségén a Megrendeld)
a szerz6désszegés jogkovetkezményeit el nem haritja. A Felek rogzitik, hogy a
Villalkoz6 lényeges kotelezettségének mindsiilnek kiildnésen a felelgsségbiztositas
fenntartasdra, a mas vallalkozdkkal valé egylttmiikédésre, az utvonalak tisztan
tartasara, a munkavallalok alkalmazaséra, az épitési naplé vezetésére, a zajhatassal
jaré munkak idépontjara vonatkoz6 feltételek. A munkalatok felfliggesztésének, illetve
megtiltasdnak idStartama a teljesitési hataridGbe beleszamit (azt nem médositja).
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7. Kiilonleges korulmények és kbvetelmények a kivitelezési munkdk soran

7.1. A Dokumentumokban részletesen felsorolt - munkaszervezésre, egyéb
kotelezettségekre és feleldsségre - vonatkozd kilénleges elSirasok, rendelkezések
szintén a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik. A Vallalkozd kijelenti, hogy az
abban foglaltakat ismeri, és azokat a jelen szerz§dés alairasaval elfogadja.

7.2. Amennyiben a Vallalkozé munkaszervezése, vagy a teljesités egyéb hibdja, hianyossaga
miatt a Megrendeld kdzremiikddése valik sziikségessé, a Vallalkozo kételes megtériteni
a Megrendeld ezzel kapcsolatos koltségeit és egyéb karat.

7.3. Amennyiben a munkateriilet kérnyezetében egyéb munkalatok is parhuzamosan
megvaldsitasra keriilnek, a Vallalkozd kételes a munkdt végzé mas vallalkozékkal
fokozottan egyiittmiikddni, a munkavégzés sordn azok mivezetSivel folyamatosan
egyeztetve eljarni, és e célbdl a munkavégzésre rendelkezésre &ll6 orak alatt
miivezetSjének folyamatos elérhet&ségét biztositani. A Megrendeld az egyiittmiikodeés
érdekében az egyéb vallalkozokkal tortént szerzédéskotést kovetben azok felelSs
miivezetSinek nevét és elérhet&ségét a Vallalkozd rendelkezésére bocsatja.

8. Miliszaki szemle(k), dtadds-atvétel, a teljesités igazoldsa, uto feliilvizsgalat

8.1. A részszamla kidllitasanak alapjaul szolgdld késziiltségi fok elérésekor miiszaki szemlét
kell tartani, amelyet a Villalkozo készit eld. Ennek soran a Vallalkozé ajanlatban csatolt
koltségvetése alapjan kell kimutatni tételesen az adott szakaszhoz tartozd késziiltségi
fokot. A szerkeszthetd (Excel) formatumu tablazatot Vallalkozd késziti el6 és juttatja el
a Miszaki ellenérnek és a MegrendelGnek. A Vallalkozo kételes a MegrendelSt 4
munkanappal a mliiszaki szemle tervezett id6pontjdt megel6zGen irdshban és az e-
épitési napld Gtjan is értesiteni.

8.2. Az egyes szakaszok elérése részteljesitésnek nem mindsil, a szolgaltatdst a Felek
oszthatatlannak tekintik.

8.3. A mdszaki szemlérdl jegyzGkonyvet kell felvenni, amelyben a Felek rogzitik

— aszemlén részt vevl személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet nevét,

— a muszaki szemle megkezdésének és lezarasanak napjat,

— a késziiltségi fok megallapitdsa alapjaul szolgdlé tényeket, iratokat,

nyilatkozatokat,

— a Villalkozé altal megjeldlt — a Vallalkozdsi Szerz6désben meghatarozott
munkdkat magaban foglalé - késziiltségi fok elfogaddsanak, vagy
elutasitasanak tényét,

elutasitas esetén annak indokat,
a Felek egyéb nyilatkozatait,
a jegyz6kényv keltet.
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8.4. A jegyz6kdnyvet a Megrendelé vagy annak képvisel&je (Mszaki ellendr) veszi fel, és azt
a miiszaki szemlét kdveté 3 munkanapon belil irasba foglalja. A Felek a jegyzékdnyv
minden oldalat alairjak, tovabbd mellékelni kell hozzd a Vallalkozd altal a
Megrendelének atadott dokumentumokat.

8.5. Az atadas-atvételi eljards célja annak ellendrzése, hogy az elkészilt épitési-szerelési
munka a szerzédésben és jogszabalyban el&irtak alapjan, a kivitelezési
dokumentéacidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult-e, és a
teljesités megfelel-e az elGirt miszaki és a szerz6désben vallalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzdbknek.

8.6. A Vallalkozé kételes az atadas-atvételi eljdrds megkezdéséig, de legkés6bb annak
befejezéséig két-két példanyban (2 pld. nyomtatott és 2 pld. elektronikus
adathordozén -1 pld. szerkesztheté 1 pld. pdf formatumban) a Megrendeld
rendelkezésére bocsitani az Atadas-atvételi dokumentaciot, melynek tartalma a
kovetkez:

- megvaldsulasi dokumentacio, lezart e-napldok és meliékletei,

- az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések minGségét igazold
bizonylatok, megfelelGségi igazolasok (teljesitménynyilatkozatok), a gyartomdvi és
hazai honositasi miibizonylatok (illetve ezek szakfordité altal készitett magyar nyelvii
forditdsa} és a szlikséges vizsgdlati eredmények okmanyai, valamint

- a jogszabdlyban meghatarozott egyéb dokumentumok.

Viéllalkozé a megvaldsulasi dokumentaciot elektronikus és nyomtatott formaban
koteles elkésziteni. Az elektronikus valtozathoz szilkséges adatszolgaltatast
Megrendeld a Vallalkozénak szerzédéskotéskor atadja (CD/DVD-n, szerkesztheté CAD
allomanyok — dwg és/vagy pln formatumban). Vallalkozé a megvaldsulasi tervet papir
alapon és aktualizalt elektronikus formatumban CD/DVD adathordozon a kapott
formatumok valamelyikében és pdf formatumban adja at.

8.7. Atadas-atvételi eljaras lefolytatasara 1 alkalommal, a kivitelezési munkdk befejezése
utan keriil sor.

8.8. A Villalkozd kételes az atadas-atvételi eljarassal érintett munkdk befejezésekor a
Megrendeldt az elektronikus napld utjan, valamint egyGttal készre jelentd levélben is
értesiteni, és az e-fénaploban kezdeményezni az dtadast-atvételi eljardst. A miszaki
atadasi-atvételi eljaras résztvevdit a Vallalkozo e-fénapléban jelzett kezdeményezésére
a Megrendel§ hivja 6ssze. A Megrendel e kezdeményezéstél szamitott 3 munkanapon
beliil koteles az eljardas megkezdésének id8pontjardl értesitést kildeni. Az épittets

az eljaras megkezdése idSpontjanak, az épitési engedély szdmanak és az épités
helyszinének az e-fénaploba térténs bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti
hatésagot, a Vallalkozét és az egyéb érdekelteket. Az dtadas-atvételi eljaras
megkezdésére a Vallalkozo éltal megjeldlt idSpont nem lehet kordbbi, mint a
kezdeményezéstdl szamitott 4. munkanap, de legkésébb 8. munkanap.

8.9. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsanak idStartama legfeljebb 3 munkanap. Az eljaras
lezarasakor a Felek - az e-fénapldhoz mellékietként csatolandé - elektronikus

.
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jegyzékdnyvet vesznek fel, amelyben régzitik mindazokat a tényeket, amelyek jogvita
esetén jelentdsek lehetnek, igy kilondsen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,

b) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

¢) a Megrendel§ altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendeld észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

e) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi €s mindségi hibak,
hianyok, hidnyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén az atadas-
atvételi jegyzékényv mellékletét képezd kiildn hidnypotlasi jegyz8kdnyv vagy
hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

f} a hibds munkarészekre esd, visszatartasra kerilg koltségvetési dsszegeket,

g) a jogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

h) a Megrendelé dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a Megrendeld doéntését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsara vagy
arengedményt kér, valamint

j) a résztvevSk részérdl a jegyzGkonyv jovahagyasat.

k) a hibajegyzéket és annak értékét, a hibak kijavitdséra a Megrendel6 altal
megszabott hataridét.

A jegyz8konyvhdz mellékeini kell a Vallalkozé altal a Megrendeldnek atadott
dokumentumokat.

8.10. Az atadas-étvételi eljarasrol két példényban kell a jegyz6konyvet elkésziteni. A
jegyz6konyv egy-egy példanya a Megrendel6t és a Vallalkozot illeti.

8.11. A Megrendel§ kisebb hibak, hidnyossagok alapjan is jogosult az atvétel megtagadasara,
amennyiben azok mas hibakkal, hidanyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétldsukkal jaré munkak folytan akadalyozzak a :zavartalan hasznalatot, vagy
Osszességiikben jelentds hibanak tekintheték. A Megrendeld engedélyezheti, hogy az
atadds-atvételi eljaréas alatt a mar észlelt hibak javitdsa megkezdédjék. Amennyiben a
teljesités csak részben hibas, vagy hianyos (meghatarozott helyiségek rendeltetésszeri
haszndlatdt nem akadalyozza) Megrendelé jogosult, de nem koteles a teljesités
részbeni, egyes munkarészekre kiterjedd ideiglenes atvételére (el6zetes dtadas). Ebben
az esetben a munkateriilet az atvett helyiségekkel, munkarészekkel csékken. Az
el6zetes atadas részteljesitésnek nem mindsil, a teljesitéshez fliz6d6
jogkévetkezmények ebben az esetben is a munka teljes atvételével allnak be az egész
munka vonatkozasaban, azzal a kivétellel, hogy az atvett munkak tekintetében a
karveszély — a hibak kijavitdsdnak idétartamat kivéve — az atvétellel a Megrendelére
szall at.

8.12. A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kiadasara jogosult személy: Végh LaszId
polgdrmester vagy az éltala irdsban meghatalmazott személy.

8.13. A birtokbaadas az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33.§-dban foglalt rendelkezések szerint torténik.
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8.14.

8.15.

9.

Az atadds-atvétel napjatol szamitott 12 hénapon belil a jelen szerz6dés alapjan
elvégzett munkak utéfeliilvizsgalati eljarasat meg kell tartani. A Megrendeld késziti elé
az utéfeliilvizsgalati eljrast, melyre a Vilialkozét meghivja 30 naptari nappal az eljaras
megkezdése elétt, a Megrendel§ altal kidllitott hibajegyzék egyidejli csatolasaval. A
Vallalkozé az utdfelilvizsgalati eljaras soran jelzett hibdk esetén azok bejelentésének
elkésettségére nem hivatkozhat.

A Megrendeld jogosult a Vallalkozési Szerz3dés teljes id6tartama alatt dsszesen 5 nap
id6tartamra indokolas nélkiil felfiiggeszteni a munkavégzést. A MegrendelS errél
alkalmanként legalabb 1 nappal elére kételes értesiteni a Vallalkozot. A felfliggesztés
ezen id6tartama a teljesitési hatarid6kbe beleszamit {azaz a teljesitési hataridé nem
hosszabbodik meg). A Vallalkozé az ezen jogcimen elrendelt felfiggesztést koteles
nyilvantartani. A Vallalkozé az ezen jogcimen elrendelt felfiiggesztéssel 6sszefliggésben
igényt (igy kiléndsen dij- illetve kditség elszdmoldsi vagy kartéritési igényt) a
Megrendel6vel szemben nem érvényesithet.

Szerzddést biztositd mellékkotelezettségek

9.1. Kétbérek

A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére hivatkozassal Megrendeld Véllalkozoval szemben, ha
Vallalkozd olyan okbdl, amelyért felel6s, megszegi a SzerzGdést a jelen Szerzbdeés
9.1.1.-9.1.3. pontjaiban régzitett késedelmi, hibas teljesitési, valamint meghitsulasi
kotbért érvényesithet. A kotbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései iranyadok,
kiemelten a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

9.1.1.Késedelmes teljesitésre vonatkozo kotbér:

Amennyiben a Vallalkozo a kivitelezési munkaknak a jelen Szerz&désben rogzitett
végteljesitési hataridére t6rténd elvégzésével késedelembe esik, késedelmi k&tbér
fizetésére kdteles az alabbiak szerint:

A késedelemmel érintett napok utdn a nettd 4.1. pont szerinti nettd vallalkozéi dij %-a,
de legfeljebb a nettd teljes vallalkozoi dij 10%-anak megfeleld Gsszeg. A késedelmi
kotbér legfeljebb 10 napig keril felszamitasra minden késedelmes nap utan, a
maximalis késedelem meghaladasat az ajanlatkérd meghitsuldsnak tekinti, és ebben az
esetben jogosult a szerzddéstd! a nyertes ajanlattevével szembeni kartéritési
kitelezettség nélkil egyoldalu jognyilatkozattal eldlini, illetve azt felmondani és a
szerzOdés szerinti meghidsulasi kotbérnek, és minden kdranak megtéritését kovetelni.

Vallalkozé késedelembe esik akkor is, ha a végleges &tadas-atvételi eljaras
hataridében megkezdddik, azonban a végleges atadas-atvételi eljaras lezarasakor
Megrendeld a munkak atvételét — azok rendeltetésszerli hasznalatat gatld hibaira,
illetve hianyossagaira tekintettel - elutasitja.

9.1.2. Meghiusulasi koéthér: a szerz6dés teljesitésének olyan okbdl térténd meghidsulasa

esetére, amelyért Vallalkozo felel§s, Vallalkozé koteles a 4.1. pont szerinti nettd



véllalkozdi dij 20 %-anak megfeleld meghitsuldsi kotbért fizetni. Véllalkozo 10 napot
meghaladé késedelme nem teljesitésnek mindsiil (MegrendelS dontése alapjan). Ezen
esetben Megrendeld jogosult a nem teljesités esetére jaré kotbér Osszeget
érvényesiteni (a késedelmi kétbér ezen esetben nem érvényesithetd).

9.1.3.Amennyiben a Vallalkoz6 kotbér fizetésére kteles, a kotbér dsszegérél a Megrendeld
szamlat allit ki.

9.1.4. A Megrendelé kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényeir6l vald
lemondasat, igy jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghalado karat is a
Vallalkozoval szemben.

9.2. Jotallas

9.2.1. A Vallalkozé az elkészitett munkakra (szolgaltatdsokra) és a felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyagokra, eszkdzdkre, berendezésekre (termékekre) a mdszaki atadas-
atvételtdl szamitott 14 hdnap [Vallalkozonak a kézbeszerzési eljarasban tett ajanlata
szerint] j6tallast vallal. A jotallasi idészak a jelen szerzédés keretében elvégzett
valamennyi munkédra a sikeres végleges &tadas-atvételi eljarast dokumentéld
jegyzokonyv keltétdl kezdbdik.

9.2.2. A jotallasi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott 48 oran belil a
Villalkozd kételes helyszini hibavizsgalatot tartani, és azt kovetdé 24 oran belil
allasfoglaldsat dokumentaltan kézolni. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozé ismerteti
azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszébolése érdekében
megtett, régzitve a hiba megsziintetésének idépontjat, hataridejét is. Amennyiben a
Villalkozo a bejelentett hiba kijavitasat ésszerd, de legfeljebb 15 napos hataridén beliil
nem vallalja, vagy azt az allasfoglaldsdban megjeldit és a Megrendeld altal elfogadott
hataridén beliil nem szlinteti meg, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo koltségére mas
kivitelezével elvégeztetni a javitast.

9.2.3. Amennyiben a jotdllas vagy szavatossdg keretében érvényesitett igény teljesitési
hataridejének lejarta el6tt valdszinlsithetd, hogy a Vallalkozd a munkat csak
szamottevd késéssel tudja elvégezni, a Megrendeld jogosult a munkat a Vallatkozo
értesitése mellett mas vallalkozdval elvégeztetni. Az ezzel felmerlilt koltségeit a
Vallalkozd kételes felszdlitas alapjan, a felszélitas kézhezvételétsl szamitott 15 napon
bellil megfizetni.

9.3. Biztositékok

9.3.1. A Vallalkozé koteles a teljes netto vallalkozéi dij 3%-anak megfeleld dsszegl, egyszeri,
a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat (a tovabbiakban:
jotallasi biztositék) nydjtani Megrendelének ugy, hogy a Villalkozd kételes tadni
Megrendeld részére biztositékanak rendelkezésre allasat igazolé dokumentumot. A
jotallasi biztositéknak a jotallasi idStartam végéig kell érvényesnek lennie.
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9.3.2. Ha és amennyiben Villalkozé a garancidlis kotelezettségeit nem teljesiti, ugy
Megrendeld jogosult a j6taliasi biztositékot lehivni.

9.3.3. A jotallasi biztositék a Vallalkozd vélasztasa szerint teljesitheté az eldirt
pénzosszegnek
a) aMegrendeld fizetési szamlajara (Gvadékként) torténd befizetésével vagy
b) pénziigyi intézmény vagy biztosité altal nyujtott garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval vagy
¢}  biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo —
kételezvénnyel.

9.3.4. Ha a Vallalkozé a biztositékokat pénziigyi intézmény vagy biztositd altal nyujtott

garancia formajaban biztositja, a garancia akkor mingsiil megfeleldnek, ha az

a} aMegrendeld, mint kedvezményezett javara szol és

b) Magyarorszagon bejegyzett hitelintézettél vagy pénziigyi vailalkozéstol szarmazik
és

¢} tartalmazza a hitelintézet vagy pénzlgyi vallalkozas visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra vonatkozdlag, hogy az alapjogviszony vizsgalata
nélkal a garancia dsszegéig terjedGen kifizetést teljesit a kedvezményezett erre
iranyulo elsd felhivasara és

d) a garancia nem tartalmaz a jelen pontban meghatarozottakon feliil tovabbi
feltételt a lehivasra vonatkozdan és

e} a garancia lejarata nem lehet korabbi, mint a teljesitési véghatarid6t kdvetd 15.
nap.

9.3.5. Abban az esetben, ha a Megrendel§ élt a jotallasi biztositék igénybevételével, akkor

és az llyen esetekben:

a) a Vallalkozo vallalja, hogy az adott biztositék igénybevételétdl szamitott harminc
(30) napon beliill a Megrendel6nek alternativ biztositékot szolgaltat az igénybevett
osszegnek megfeleld értékben, és ha ezt elmulasztja, ugy ez a Vallalkozé alapvetd
szerzddésszegésének mindsiil;

b) amikor a Megrendel§ a fentiekben leirt alternativ biztositékot megkapja,
visszatériti a Vallalkozénak a biztositék igénybevett 6sszegének azt a részét, ami az
igénybevételt kdvetben a birtokdban maradt.

10. Feleldsséghiztositas

10.1. A Felel@sségbiztositas feltételei
A Vallalkozo kételes folyamatosan teljeskorii Felel8sségbiztositassal rendelkezni, az alabbi
feltételek szerint:

Biztositasi idGszak a Munkateriilet atadasatdl a teljesitési
véghatarid6t kovet§ 30. napig
Kartéritési limit legalabb 50.000.000 HUF/év és legalabb

20.000.000 HUF/karesemény 6sszeg(i
kivitelezési munkakra (vagy ezt a
tevékenységet is magaban foglald
tevékenységre) vonatkozé
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felelgsséghiztositas

Onrész legfeljebb 10%

Biztositott karok a biztositasi idészakban valamennyi, a
Vallalkozd, alvallalkozdi és az érdekiikben
eljard személyek altal Megrendelének,
illetve barmely harmadik félnek okozott
személyi és a szolgaltatas targyaban
keletkez6 vagy egyéb dologi kér

Biztositasi események valamennyi biztosithato épitési és szerelési
felelGsségi kockazat

Amennyiben a munkak elhtzddasa folytdn a hibajavitasok maradéktalan lezarasdig a
fentiek szerint megkotott feleldsségbiztositis nem biztositana fedezetet, a Véllalkozé
koteles gondoskodni a biztositas meghosszabbitasarol.

10.2. A FelelGsségbiztositas formaja

10.2.1. Amennyiben a Villalkozé a Vallalkozasi Szerz6dés megkotésekor mar rendelkezik a
fentieknek megfeleld felelésségbiztositassal, a Megrendeld lehetévé teszi, hogy a
Véllalkozé uj biztositasi szerzédés megkotése helyett ezen biztositast terjessze ki a
Szerz8dés szerinti munkdkra, azzal, hogy azt a Vallalkozdsi Szerzédésben
meghatarozottak szerint folyamatosan fenn kell tartania.

10.2.2. A Vallalkoz6 a Szerz6dés hatadlyba lépéséhez koteles a szerzédéskotés id6pontjara a
Felel6sségbiztositads (a biztositasi kbtvény és valamennyi vonatkozd biztositasi feltétel,
beleértve az esetleges zaradékokat is) eredeti vagy kdzjegyz6 altal hitelesitett masolati
példanyat a Megrendel&nek dtadni.

10.2.3. A Megrendelé a Felelésségbiztositas fennallasat barmikor jogosult ellendrizni, a
Vallatkozé azt a 10.2.2. pont szerinti formaban koteles igazolni. Amennyiben a
Vallalkozé e kotelezettségének 1 munkanapon beliil nem tesz eleget, a Megrendelé
jogosult a Szerz6déstdSl azonnali hatallyal elélini.

10.2.4. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Felel§sségbiztositasra vonatkozé rendelkezések
nem érintik a Vallalkozé kozvetlen és korlatlan felelgsségét az okozott kar
megtéritésére.

11. A szerzGdés megsziinése

11.1. A Vallatkozé jogosult a szerzddéstSl azonnali hatallyal eldlini (rendkiviili elalias),
amennyiben a Megrendeld silyos szerz8désszegést kovet el, igy kilénésen, ha
valamely esedékes fizetési kételezettségével 90 naptari napot meghaladd
késedelembe esik.

11.2. A Megrendelé jogosult a Villalkozd sdlyos szerzédésszegése miatt a szerzédéstél
azonnali hatallyal elalini. llyen esetben a Villalkozo kartéritésre nem jogosult. Salyos
szerzGdésszegésnek mindsil a Vallalkozé valamely lényeges kotelezettségét megsérti,
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12,

12.1.

vagy barmely kotelezettségének irasbeli felszdlitdsra sem tesz eleget az erre irdnyuld
felszélitasban szerepld hataridén beliil.

Amennyiben a teljesitési hatdridd lejarta elStt valdszindisithetS, hogy a Vallalkozo a
munkat csak szamottevs (20 munkanapot meghaladd) késéssel tudja elvégezni, a
Megrendeld jogosult a szerz8déstdl eldlini, a szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok
alkalmazasa (igy kiléndsen a munka mas vallalkozéval valé elvégeztetése koltségeinek
érvényesitése) mellett.

Az eldlldst tartalmazd jognyilatkozat kizardlag irdsban (cégszeriien alairva) érvényes az
elallasi  jogcimének megjelolésével. A felmondo nyilatkozatot tértivevényes
kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Villalkozo az eldllas altala vagy vele tértént kozlését kovetSen haladéktalanul koteles
a munkateriletr6l levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi
utvonalakat) megtisztitott allapotban atadni.

A 11.1-11.5. pontok alkalmazasaban eldllas helyett felmondas értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idGpontjaban a szerzddéskdtés elbtt fennadllott helyzetet

visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendeld azt nem kivanja.

A szerz6désnek barmilyen okbdl t6rténé megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Vallalkoz¢ altal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

A szerz6dés teljesitése

A szerzidés teljesitésében kdzrem(ikddé alvallalkozdk

12.1.1. A Megrendelé nem korlatozhatja a Vallalkozo jogosultsagat alvallalkozd bevonasara.

A Vallalkozo a Szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd - a késébb bevont
alvadllalkozék tekintetében - a Szerzddés teljesitésének idStartama alatt koteles
elézetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a Szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvalialkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvéllalkozé nyilatkozatdt benydjtani arrdl is, hogy az &ltala igénybe venni kivant
alvdllalkozé nem &ll a megel6z8 kodzbeszerzési eljarasban elSirt kizard okok hatalya
alatt. [Kbt. 138. § (3} bekezdés].

12.1.2. Az eljaras soradn a Vallalkozd altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember

bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz8dés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kdzbeszerzési eljdrashan az ajanlatok értékelésekor meghatarozé kérilménynek
mindsiilt. llyen esetben csak a jogut6dlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az 0j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kériilmény -
kilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt
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szemelyi allomany - tekintetében az eljdrasban bemutatott szervezet jogutodjinak
tekinthetd. Az értékeléskor meghatdrozé szakember személye csak a Megrendeld
hozzajdrulasaval és abban az esetben véltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértéki szakember keri!
bemutatasra. [Kbt. 138.§ (4) bekezdés).

12.1.3. Megrendelé felhivja a Vallalkozd figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése
értelmében az alvallalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a
szerzGdés értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzédés teljesitésében vald
részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzédés
altalanos forgalmi add nélkil szamitott ellenértékébdl. A Kbt. 138. § (5) bekezdése
értelmében alvallalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozéi szerz6dés értékének 65%-
at  meghaladé mértékben tovabbi kdzrem(ik6dét. Az alvallalkozdkra iranyadd
szabalyok betartasat Megrendeld az épitési naplé alapjan ellendrzi.

12.2. A teljesités elismerése, teljesitésigazolas

12.2.1. A MegrendelS, amennyiben a Vallalkozd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd 15 napon belil nem kezdi meg az dtadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzGdésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott
hatarid6ben nem fejezi be, a Viéllalkozé fél kérésére a teljesitésigazolast koteles
kiadni [Kbt. 135.§ (2) bekezdés].

12.3. AKbt. 62.§ (1) bekezdés k) pontjadhoz kapcsolddé rendelkezések

12.3.1. A Vallalkozé kételezi magat arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koitségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ tirsasag tekintetében
merulnek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak [Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pont].

12.3.2. A Villalkozd kotelezi magdt arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel§ szamara megismerhetévé teszi és a
12.3.3. pont szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti [Kbt. 136.§ (1)
bekezdés b) pont].

12.3.3. Megrendel§ a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzddést6l eldlihat, ha:
a) feltétlendil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan U] kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlds kdvetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
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¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

12.3.4. A Megrendelé jogosult és egyben kételes a szerz8dést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b} a Vallalkozd kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel [Kbt. 143.§ (3) bekezdés].

12.3.5. A Megbizé koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elalini, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Megbizottként
szerz8d6 fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

12.3.6.A 12.3.3. - 12.3.4. pont szerinti felmondas esetén a Villalkozd a szerzdés
megszlinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds szerz§désszerl pénzbeli ellenértékére
jogosult.

13. A szerzddés modositasa

A szerz6dés maodositasaval kapcsolatosan a Kbt. 141. § rendelkezései az irdnyadok.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A Vallalkozd kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVI. tdrvény (Nvtv.)
3. § (1) bek. 1. pontjaban foglaltak alapjan atldthaté szervezetnek mindgsiil, tovabbé
kotelezettséget vallal arra nézve, hogy e ténynek a jelen szerz8dés fennalldsa alatt
térténd valtozasa esetén arrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti. A Véllalkozo jelen
ponttdl eltérd, valdtlan tartalmi nyilatkozata esetén a Megrendel§ jogosult a
szerz6dést felmondani vagy - ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor - a
szerzGdéstdl elalini.

14.2. Amennyiben a Vallalkozé kilfsldi addilletdségi, a jelen szerz8dés alairasédval megadja a
visszavonhatatlan meghatalmazasat (felhatalmazdsat) arra vonatkozéan, hogy az
illetésége szerinti adohatésagtol a magyar addhatdsag kozvetlenil beszerezhet a
Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil
[Kbt. 136.§ (2) bekezdés]).
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14.3. A Megrendel6 hozzajarul ahhoz, hogy a Vallalkozo a szerz6dés teljesitése soran
alvallalkozot vegyen igénybe. A Viéllalkozd kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez
nem vesz igénybe alvallalkozot.

14.4. A Felek vallaljak, hogy a szerzédésbél eredd vitdikat egyeztetéssel oldjdk meg, s csak
ennek az elsé egyezteté targyalastsl szadmitott 30 naptdri napon tuli
eredménytelensége esetén fordulnak a hataskérrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz.

14.5. A Felek egybehangzdan kijelentik, hogy nem képezik a jelen szerzédés részét a jelen
szerzédésbe nem foglalt, a Felek kozotti esetleges korabbi szébeli vagy irdsbeli
megéllapodasok. Nem képezik a jelen szerzédés részét a Felek kozotti koradbbi
kommunikacié sordn elhangzott vagy leirt olyan feltételek, amelyek nem keriiltek a
jelen szerz&désben régzitésre, sem az olyan szokas(ok), amely(ek)nek alkalmazasaban
a Felek korabbi tzleti kapcsolatukban megegyeztek, sem barmilyen gyakorlat, amelyet
egymas kozott kialakitottak. Nem képezik a jelen szerz6dés részét az adott lizletagban
a hasonlo jellegli szerzédés alanyai altal széles kérben ismert és rendszeresen
alkalmazott szokasok sem.

14.6. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6
2013. évi V. torvény (Ptk.), a kdzbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIN. térvény (Kbt.) és
a vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell atkalmazni.

14.7. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a masik fél
tudomadséra jutott valamennyi informdcié Gzleti titkot képez. A Vallalkozé a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomasara jutott
informacidt a jelen szerz6dés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendeld
érdekeit sérté vagy veszélyeztetd6 modon nem kezelheti, harmadik fél szdmara
semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli felhatalmazast
kap. A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos
(vagy harmadik személy dltal megismerhetd) adatokra nem terjed ki.

A szerz8dést a Felek annak elolvasasa és kdzés értelmezése utan, mint szerzddéses
akaratukkal mindenben megegyezét jovahagyolag irjak ala.

Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban készilt, melyb&l 4 példany illeti a Megrendelét, 2

példany a Vallalkozoét.
VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kadartai (# 27.
Addszam: 14828978-2.1¢

Siimeg, 2018. augusztus

sosnene asrasecas\sese

Matics Zoltan ugyvezet

........................

Végh Ldszl6 polgarmester

VIA VOMITO Kft. Siimeg Varos Onkormanyzata
Vallalkozé Megrendelé

Megrendeld részérdl a pénziigyi kotelezettségvallalast ellenjegyzem:

azdasagi vezetd
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Mellékletek:

1. szam0 melléklet: ADATOK AZ E-EPITESI NAPLO RESZERE
2. szamu melléklet: Altalanos elGirasok a kivitelezi szamlak tartalméhoz
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1. szamu melléklet o
ADATOK AZ E-EPITESI NAPLO RESZERE

Vallalkozé neve: Via Vomito Kft

Viallalkoz6 cime: 8200. Veszprém, Kadartai ut 27.
Cégjegyzékszam: 19-09-513443

Adodszam: 14928978-2-19

Regisztracios szam: 23A37922

Vallalkozé képvisel§jének
- Név: Matics Zoltan
- Naplé Ugyféi Jel (NUJ szam): 724946846

Szerepkorok

1. Felelfs mdszaki vezetd

- Név: Matics Zoltan
- Naplé Ugyfél Jel (NUJ szam): 724946846
- Szakag: kozlekedési épitési

- Névjegyzéki szama (felelés m(iszaki vezetsi): MV-KE/A-19-5024

2. Kivitelezd - napijelentéséért felelés

- Neév: Matics Zoltan
- Naplé Ugyfél Jel (NUJ szam): 724946846
- Szakag: kdzlekedési épitési

- Névjegyzéki szdma (amennyiben rendelkezik ilyennel): MV-KE/A-19-5024
- Addszam (a napldhoz rendelt személy képviselt cégének addszama) 14928978-2-19

3. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

- Név: Hedl Evelin
- Naplé Ugyfél Jel (NUJ szam): 322362530
- Névjegyzéki szama (amennyiben rendelkezik ilyennel): ---

4. Kivitelezd - napijelentésre jogosult:

- Név: Matics Zoltan
- Naplé Ugyfél Jel (NUJ szadm): 724946846
- Szakag: kozlekedési épitési

- Névjegyzéki szama (amennyiben rendelkezik ilyennel): MV-KE/A-19-5024
- Addszam (a napléhoz rendelt személy képviselt cégének adészama) 14928978-2-19

A szerepkdrdk kozill az 1-3. magadasa kételezs, azonban az 1-2. szerepkért azonos személy is betSltheti. Amennyiben a megjeldlt
személynek van ra killon jogosuitsaga, ugy a 3. szerepkért is betdltheti.

Az 1. szerepkdrt szakaganként kildn-kilén kérjik megodni

A 4. szerepkdr esetében akar t5bb jogosult is megadhato, de egy sem kételezs.
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2. sz. melléklet
Altaldnos elGirasok a kivitelezdi szamldk tartalmahoz
A Magyar Allamkincstar 31/2018. (V.30.) szam( KOZLEMENYE alapjan
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-
szamu-kincstar-kozlemeny
Az elszamolni kivant bizonylathoz ENGy szerinti bontasu szamlarészletezdnek is
rendelkezésre kell allnia. Kifizetési igénylés esetén a kifizetési igénylés benyijtasakor
hatalyos ENGy-t kell alkalmazni. Ha ezen épitési normagy(ijtemény nem tartalmazza az
épitési tételt, akkor — a kifizetési igénylés és a tdmogatasi kérelem benyujtasa kézotti
idgszakon beliil — az utolsé olyan, hatalyos ENGy-t kell figyelembe venni, amelyben az
épitési tétel szerepelt.
2017. december 1. napjatdl benyujtott kifizetési kérelem vonatkozasaban a kifizetési
kérelem benyujtasakor érvényes ENGY referenciaarakat kell alkalmazni. Ha ezen ENGY
nem tartalmazza az adott épitési tételt, akkor a legutolsé olyan hatdlyos ENGY-t kell
alkalmazni, amelyben az adott épitési tétel szerepel, Egy adott épitési tétel (ENGY tétel)
szamlarészletez6n szerepld egységéraval szamitott kéltsége nem haladhatja meg az
ENGy-ben szereplS, fentebb leit médon megéllapitott referenciadraval szamitott
koltséget, valamint kiadasi tételenként - amennyiben a kiadasi tételhez drajanlat alapjan
elszamolni kivant tétel(ek) is tartoznak, akkor azok figyelembe vételével is - a tamogatoi
okirattal jovahagyott, az adott kiadasi tételazonositohoz rendelt elszamolhat6 kéltséget.
Epitéssel jaré beruhdzasok esetén az elszamolni kivant tételeknek szerepelniiik kell az
épitési/felmérési naploban. Epitéssel jaré beruhazast érintd kifizetési igénylés esetén be
kell nyajtani a kifizetési kérelemhez kapcsolodd épitési naplo(rész) (épitési beruhazas
esetében kivitelezd altal vezetett és miliszaki ellen6r &ltal igazolt épitési napld) és
felmérési napld(rész) masolatat. Az épitési napldban vagy a hozza tartozé felmérési napld
(ENGY kédokat is tartalmazo, részletes szamitasokkal aladtamasztott felmérési naplé az
elszamolni  kivdnt munkarészekre vonatkozdéan) masolati példinyaban a napld
bejegyzések mellett fel kell tiintetni az elszamolni kivant tételek ENGy szerinti kédjat.
Elektronikusan vezetett épitési naplé esetén a kifizetési igényléshez az e-napld
alkalmazasbdl exportalt (pdf) fé- és alnaplét, mellékleteket kell elektronikus formaban
mellékelni, ezen kiviil csatolni kell a kedvezményezett nyilatkozatat arrél, hogy a mellékelt
pdf-formatumu dokumentum tartalma mindenben megegyezik az e-naplé alkalmazasban
szerepl6 adatokkal. Ezen kételezettségek utdlagosan nem podtolhatdk, megszegésiik
szabdlytalansagi eljards meginditasat vonhatja maga utdn és a kételezettség
elmulasztdsdnak megallapitdsa a tamogatasi szerz&déstél vald eldllast, tovabba a mar
kifizetett tamogatas biintet6kamattal térténd visszakévetelését vonhatja maga utan.
Altalanos szabaly szerint a Vidékfejlesztési Program keretében tamogatott épitési
beruhdzasok esetében e-épitési napld alkalmazisa fogadhatd el a kifizetési igénylések
ugyintézése sordn, azonban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22.§ (1) és (1a)
bekezdései ala nem sorolt épitSipari kivitelezési tevékenységek esetén elfogadhaté a
papir alapon vezetett épitési napld is, tekintettel arra, hogy ezen tevékenységekre az
adgazati szabalyozas nem irja el6 az épitési naplé vezetésének kotelezettségét.
A kifizetési kérelemmel csak annyi anyaghoz tartozdé kéltség keriilhet elszamoldsra— a
hozza kapcsolodé elszamolhaté munkadijjal egyiitt — amennyi anyag a tamogatott
projekttel kapcsolatosan ténylegesen felhaszndlasra keriilt. Bontott (hasznalt) anyag
beépitésére, valamint bontott anyagra juté tamogatds igénybevételére a jelenlegi
szabalyozas keretében nincs lehetdség,

21

B~ 4.



