VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

Név: Siimeg Varos Onkormanyzata
Székhely: 8330 Simeg, Béke tér 7.
Addszam: 15733964-2-19

Képviseli: Végh Laszl6 polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a

Név:

Székhely:

Addszam:

Cégjegyzékszam:

Bankszamlaszam:

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— Megrendel6 és Vallalkozé tovabbiakban kilon-kilon dgy is, mint Fél, egylttesen Felek —
kdzott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

Preambulum

A Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl széld 2015. évi CXLII. torvény
(tovabbiakban: Kbt.), 112. § (1) bekezdésének b) pontban meghatdrozott szabalyok szerinti, a
Kbt. 115.§-ban foglalt eltérésekkel inditott nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a
»Vdllalkozasi szerz6dés, a ,,Siimeg csapadékviz elvezeté rendszer részleges rekonstrukcioja
a Petdfi S. és az Arpdd utcdban — TOP-2.1.3” cimii pdlydzat keretében épitési kivitelezési
munkdk elvégzése” targyban (a tovabbiakban: Eljaras). A kozbeszerzési eljarast meginditd
ajanlattételi felhivast a Megrendel6 az Ajanlattevéknek 2017. november 27-én kiildte meg.

Mivel a Szerz6dés az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az Eljaras dokumentumai kozotti ellentmondads esetén, illetve abban
az esetben, ha a Szerz6dés valamelyik |ényeges szerz6dési feltételr6l nem rendelkezik, a
kovetkez6 alkalmazasi sorrend érvényesiil:

az Eljaras esetleges kiegészité tajékoztatasokkal véglegesiilt ajanlati felhivasa,
dokumentdcidja és mellékletei, a Szerz6dés, végil Vallalkozé, mint Ajanlattevé ajanlata (a
tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a Szerz6dés nem lehet ellentétes
ajanlattevd ajanlataban meghatarozott és értékelésre kerilé ajanlati elemekkel. Az e pont
szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben el6rébb allé6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabdlyozatlan feltétel esetén alkalmazhatdsagban megel6zi az utana kévetkezét.

A fent meghatdrozott Dokumentumok a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik,
fliggetlendl attdl, hogy azok fizikailag a Szerz6déshez csatoldsra keriiltek-e vagy sem.

1. A vallalkozas targya
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvéllalja az ,, Vdllalkozdsi szerzédés, a ,Siimeg
csapadékviz elvezetd rendszer részleges rekonstrukcidja a Petdfi S. és az Arpdd utcdban
— TOP-2.1.3” cimii pdlydzat keretében épitési kivitelezési munkdk elvégzése” targyu
épitési beruhazdasi munka és kapcsolédo feladatok elvégzését.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerz6dés" megnevezésétdl
flggetlenll —a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti
kivitelezési szerz6dés; a kivitelez6 — annak "vallalkozé" elnevezésétdl fliggetleniil a Ptk.
6:252. §-a szerinti kivitelez6, a szerz6désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési
szerz6désre vonatkozo rendelkezések alkalmazandék.

A teljesitési hatarido

Jelen szerz6dés az aldirasanak napjan, de legkordbban 2018. janudr 22-én |ép hatalyba,
és a 2.2. pontban meghatarozott teljesitési véghataridbig, vagy a felek kozotti elszamolas
napjdig hatalyos.

A teljesités véghatarideje: 2018. szeptember 30. napja. A Megrendeld el6teljesitést
elfogad. Hatarid6ében teljesit a Vallalkozé, ha az atadas-atvétel e hatdrnapig
megkezdddott, vagy az nem a Vdllalkozénak felréhatd okbdl kezdédik meg késedelmesen.

A Megrendel6 koteles a munkateriletet a szerz6dés mindkét Fél altal torténd aldirdsat
koveté 5 munkanapon belll a Vallalkozdé rendelkezésére bocsatani munkavégzésre

alkalmas allapotban.

A teljesités helye

A teljesités helye: 8330 Siimeg, Pet6fi S. utca és Arpad utca (688/12 hrsz., 488/8 hrsz., 508
hrsz., 1178/7 hrsz., 1178/10 hrsz.)

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Fizetési feltételek

A Megrendel6 altal a Vdllalkozd részére fizetendd vdllalkozoi dij Osszege nettd

................... ,- Ft + AFA (azaz ................. Forint + AFA), amely Osszesen bruttd
....................... ,- Ft (azaz ........ccceueuen...... Forint). Felek tartalékkeretet nem irnak elé.

Az altaldnos forgalmi add megfizetése a vonatkozd hatadlyos addjogszabdlyok
rendelkezései szerint torténik.

A Vallalkozé valamennyi koltségét — beleértve valamennyi felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyag, eszkoz, berendezés koltségét is — a vallalkozéi dij tartalmazza. A
vallalkozéi dijon felil a Vaéllalkozé semmilyen jogcimen tobbletkoltséget a
MegrendelGvel szemben nem érvényesithet.

Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérél a Vallalkozé teljesitésétél vagy az
err6l szolo irasbeli értesités kézhezvételétsl szamitott 8 napon belil koteles irasban
nyilatkozni (teljesitésigazolds). A Vdllalkozé a (rész)szamla kiallitasara a



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

teljesitésigazolast kovet6en utdlag jogosult. A Vallalkozé a szamlat a teljesités
igazolasatdl szamitott 5 munkanapon belil koteles benyujtani a Megrendeld részére. A
Vallalkozonak a benyujtott szamlahoz csatolni kell a Megrendel§ altal aldirt
teljesitésigazolds egy példanyat.

Az ellenszolgaltatas kifizetése a Kbt. 135. §-anak (1)-(3), (5) bekezdésével, tovdbba a
Polgdri Torvénykonyvrdl sz6ld 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.). 6:130. §-anak
(1)-(2) bekezdésével 6sszhangban, a szerz6désszerl és a jogszabdlyoknak megfelel6
(rész)szamla ajanlatkéré6hoz valé beérkezésétsl szamitott 30 naptari napon belll
atutaldssal kerul kiegyenlitésre, figyelembe véve a vonatkozd jogszabdlyi
rendelkezéseket is:

-368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelet (Avr.),
-2011. évi CXCV. térvény (Aht.),

- 2003. évi XClI. torvény (Art.) 36/A. §
-322/2015 (X.30.) Korm. rend.

Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén a késedelmi kamatra vonatkozéan a Ptk.
6:155 §-a iranyado.

A vallalkozéi dij megfizetésének litemezése:

Vallalkozd a teljesités igazolasat kovet6en 3 db részszamla és 1 db végszamla
kibocsatdsdara jogosult az aldbbiak szerint:

Szamla Késziiltségi fok Osszeg

1. részszamla 25% (sikeres mlszaki szemle | A nettd vallalkozéi dij 25%-a +
alapjan igazoltan) AFA

2. részszamla 50% (sikeres mlszaki szemle | A nettd vallalkozéi dij 25%-a
alapjan igazoltan) +AFA

3. részszamla 75% (sikeres miszaki szemle | A nettd vdllalkozéi dij 25%-a
alapjan igazoltan) +AFA

Végszamla 100% (sikeres végleges | A nettd vdllalkozéi dij 25%-a
dtadas-atvételi eljaras | +AFA
alapjan igazoltan)

A szamlak kifizetésének feltétele az épitési munkalatok adott késziiltségi fokanak
MegrendelS altal tortén6é (mlszaki szemle vagy atadas-atvételi eljaras) elfogadasa,
valamint a teljesitésigazolds Vallalkozé altal torténd kiallitdsa. Megrendel6 koteles a
Vallalkozo dltal benyujtott szamlak kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil a vallalkozdi
dijat a Vallalkozo részére atutalni.

A részszamlak és a végszamla Osszege nem haladhatja meg az adott szamldhoz tartozé
mUszaki részteljesités értékének megfelel6 Osszeget. A szamla kotelez6 tartalmi



elemeinek 6sszhangban kell lennie az altalanos forgalmi adordl szélé 2007. évi CXXVII.
torvény 169. §-aban foglaltakkal.

4.10. A Megrendel6 a vallalkozéi dijat az igazolt teljesitést kdvetGen, utdlag benyujtott
szamla alapjan, a Vallalkozénak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ai
rendelkezései szerint, dtutalassal teljesiti a Vallalkozé fizetési szamlajara. A Megrendeld,
amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban rogzitett szabalyok
szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

4.11. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6désben meghatdrozott épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

4.12. Megrendel6 felhivja a figyelmet a Kbt. 136. § (1) bekezdésében leirtakra.

4.13. A Megrendel6 tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy a szerz6dés alapjan a Megrendel6 altal
teljesitendé kifizetésekre — tekintettel arra, hogy a szerzddés kdzbeszerzési eljaras
alapjan keriil megkotésre — az addzds rendjérdl szélé 2003. évi XCIl. torvény (Art.)
36/A.§8-anak rendelkezései alkalmazandok.

4.14. A Felek megallapodnak, hogy nem alkalmazhatéak a késedelmes fizetés szabalyai,
jogkdvetkezményei, ha a Megrendel6 az Art. 36/A. §-aban elGirtaknak megfelel6
feltételek teljesiilése hidnyaban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vallalkozé nem
teljesiti hatarid6ben a kifizetés jogszabaly szerinti el6feltételeit, a Megrendel§ fizetési
hatarideje a Vallalkozé késedelmének idejével meghosszabbodik.

4.15. A Villalkozé jogosult legfeljebb az altalanos forgalmi adé nélkil szamitott vallalkozoi dij
15 %-anak (tizenot szazalékanak) megfelel6 0sszegli el6leget igényelni a jelen Szerz6dés
hatdlybalépését kovetéen a Megrendel6nek elkiildott el6legbekér6é dokumentum
formajaban. Az el6leg Osszegét a Megrendel6 az el6legbekéré benyujtasat kévetd 15
(tizendt) naptari napon bellil koteles folydsitani. Az el6leget a végszamla 6sszegébdl kell
levonni.

5. A Munkateriilet atadasa

5.1. A Megrendel§ a Vallalkozé altal atadott 1. szamu mellékletben szerepl6 adatok alapjan az
e-épitési napld szerepkoreit kiosztja a szerz6déskotést koveté 3 napon belil
(amennyiben ez munkasziineti nap, Ugy az azt kvets els6 munkanapon).

5.2. A Villalkozé koteles a munkateriilet atadast megel6z6 napig (amennyiben ez
munkasziineti nap, ugy az azt kdvet6 elsé munkanapon) a Megrendel6tdl elektronikus
uton megkapott kédokkal az e-épitési napld szerepkoreit visszaigazolni. Az ebbdl eredé
késedelemért a Vallalkozo felel6s.

5.3. A Megrendel6 a munkaterlletet a 2.2. pontban rogzitett id6pontban bocsatja a
Vallalkozé rendelkezésére munkavégzésre alkalmas allapotban. A Vallalkozé a



munkateriilet atadasaval egyidejlileg kezdheti meg a kivitelezési munkakat. A Vallalkozé
haladéktalanul kdteles a munkateriilet atvételét visszaigazolni az e-napldban.

6. Altalanos kévetelmények a kivitelezési munkak soran

6.1. A munkatertilet dtadasat a Felek az egyidejlileg megnyitott épitési napldban rogzitik. A
munkaterllet ataddsaval egyidejlileg a Vdllalkozé és a Megrendel6 meghatdrozza a
kooperacid és a tervezbi mlvezetés id6pontjait is. A MegrendelS szavatolja, hogy a
munkaterilet — a vallalkozasi szerz6désben, illetve az ajanlattételi dokumentdacidban
foglalt esetleges haszndlati, vagy md(szaki korldtozasokat figyelembe véve -
munkavégzésre alkalmas dllapotban a Vdllalkozd rendelkezésére all a kivitelezési
munkak id6tartama alatt.

6.2. A munkavégzéshez sziikséges vizet és villamos energiat a Megrendeld téritésmentesen
biztositja, de a megjelolt vételezési helytSl az épitési helyszinig tortén6 szabalyos
eljuttatds a Vallalkozé feladata. A kozizemi szolgaltatasok korlatozasara (villamos
energia, viz elzardsa stb.) csak el6zetes egyeztetést kdvet6en kerilhet sor.

6.3. A kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd -
elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozd koteles sajat koltségén.

6.4. A Megrendel6 az épitkezést legaldbb 8 naponta koteles — mUszaki ellenére(i) atjan —
ellenérizni. Az ellen6rzés elmulasztasa, vagy hidnyossdga esetén a Vallalkozé nem
mentesil a felel6sség aldl. Az eltakardsra keriil6 és Vallalkozé Aaltal készitett
szerkezeteket csak a mdszaki ellenérok épitési napléba rogzitett engedélyét, illetve az
eltakarasra ker(il6 részek fényképes (.jpeg) formatumud dokumentaldsat kdvetden lehet
eltakarni.

A Megrendel6 épitési miszaki ellen6rének neve, adatai és elérhetGségei:
Név:
Cim:
Nyilvantartdsi szam:
Névjegyzéki jel:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendel6 épitési mliszaki ellen6rok
személyének megvaltozdsa nem minGsil szerz6désmaodositasnak.

A Villalkozo felel6s miszaki vezetGjének neve és elérhetGségei:

Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
Telefon:



Fax:
e-mail:

A felhivas 11.2.5. pontja szerint bemutatott szakember épitési projektekben szerzett
tapasztalata (NONAP): .o.evce et e

6.5. A Villalkozo koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az épitkezés kezdetétdl
annak teljes befejezéséig felel6s mlszaki vezet6t biztositani, valamint épitési naplét
vezetni. A felel6s mUszaki vezet6 koteles a kooperdcidkon, valamint a muszaki ellenér
altal kezdeményezett valamennyi egyéb egyeztetésen személyesen részt venni, és
részvételét az épitési napléba tett bejegyzéssel igazolni. Amennyiben a felel6s mdszaki
vezet6 a kooperdcion vagy egyeztetésen személyesen nem jelenik meg, a Megrendel6
jogosult a kivitelezési munkakat a kovetkez6 kooperdcio, illetve egyeztetés id6pontjaig
felfiggeszteni. A munkalatok felfliggesztésének id6tartama a teljesitési hatdrid6be
beleszamit (azt nem maddositja).

6.6. A Vdllalkozé csak olyan munkavallaldkat foglalkoztathat a Megrendel6 teriiletén, akiknek
érvényes személyi okmdnyaik, munkavallalasi engedélyik van, a Vallalkozénal (ill.
alvdllalkozéjanal) bejelentett moddon dolgoznak, szakmailag és egészségigyileg
alkalmasak a munkavégzésre, és —igazoltan — megfelel6 munka-, baleset-, és tlizvédelmi
oktatasban részesiltek. A Vallalkozé munkavallaléi kotelesek munkavégzésre alkalmas
allapotban, tiszta és kulturalt munkaruhaban megjelenni a kijel6lt munkaterileten.

6.7. A Vallalkoz6 a szerz6dés szerinti munkat hataridére, a mindenkor hatalyos magyar és

eurdpai szabvanyoknak és a vonatkozé szakmai elGirasoknak megfelel6en, koteles
elvégezni. Megrendel6 a hatdlyos szabvanyokat tekinti iranyaddnak, ezek a szabvanyok
adjak az elvégzb feladatokhoz kapcsolddd mérési és értékelési modszereket.
Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés targyat és a Megrendel6 szerz6déses céljat, valamint
a szerz6dés teljesitésének feltételeit el6zetesen megfelel6en megismerte, a szerz8dés
teljesitéséhez sziikséges engedélyekkel, feltételekkel és szakmai tapasztalattal
rendelkezik, ennek megfelel6en a szerz6dést a szakembertdl elvarhaté minéségben és
felelGsséggel teljesiti.

6.8. A Villalkozo a vallalkozasi koltségvetésben kiirt anyagokat — amellett, hogy igazolja, hogy
azokat id6ben megrendelte, de nem kapta kézhez — id6ben beszerezhet6, azonos
mUiszaki paraméter(i, esztétikai és hasznalati érték(i mas anyaggal helyettesitheti a
MegrendelS6 elGzetes értesitése és jovahagydsa esetén. A helyettesités sordn
Osszevethet6 tablazatban kell kimutatni a tervezett és a helyettesitésre szant épitési
termékek jellemzéit, illetve az azokhoz tartozé teljesitményeket. A tablazat kitoltése a
Villalkozé feladata, elfogadasara a Mdliszaki ellenér jogosult a Megrendel6
megbizottjanak jovahagyasa mellett.

6.9. Amennyiben olyan kortilmény meril fel, amelynek kovetkeztében a szerz6désben vallalt
valamely kotelezettség teljesitése elGre lathatdan akadalyba itkozik, a Felek kotelesek
egymast az akadaly felmerilésekor, vagy a fenyeget6 akadalyrél vald
tudomadsszerzéskor haladéktalanul irdsban értesiteni. A Vallalkozénak a mdszaki
tartalmat, valamint a munkak befejezésének hataridejét érint6 korlilmény esetén az



akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a Megrendel6nek, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével
hatdlyosul.

A szerz8désszegés aldli kimentés alapjaul a megfelel6en kozolt akaddlyértesités
szolgdlhat, amennyiben az akadalyt a Vallalkozé ellenérzési korén kivil es6, a
szerzGdéskotés idSpontjaban elére nem lathatdé koridlmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6.10. Amennyiben a Vallalkozé valamely lényeges kotelezettségét silyosan megsérti, és a
jogsért6 magatartassal felszdlitds ellenére sem hagy fel, vagy annak kovetkezményeit
felszolitds ellenére sem kiisz6boli ki haladéktalanul, és ezért karosodas veszélye
fenyeget, a Megrendel6 jogosult a munkavégzést azonnali hatdllyal felfliggeszteni,
illetve megtiltani mindaddig, amig a Vallalkozé a szerz6désszeri teljesitésre biztositékot
nem nyujt, vagy a Vallalkozé (illetve a Vallalkozd koéltségén a Megrendeld) a
szerz8désszegés jogkovetkezményeit el nem haritja. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé
lényeges kotelezettségének mindsiilnek kiilonosen a felelGsségbiztositds fenntartasara,
a mas vallalkozokkal valé egylttmikodésre, az uatvonalak tisztan tartasara, a
munkavallaldk alkalmazdsdra, az épitési napld vezetésére, a zajhatdssal jaré munkak
id6pontjara vonatkozé feltételek. A munkalatok felfliggesztésének, illetve megtiltdsanak
id6tartama a teljesitési hataridébe beleszamit (azt nem maddositja).

7. Kulonleges koriilmények és kovetelmények a kivitelezési munkak soran

7.1. A Dokumentumokban részletesen felsorolt - munkaszervezésre, egyéb kotelezettségekre
és felel6sségre - vonatkozé kilonleges el6irasok, rendelkezések szintén a szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezik. A Vallalkozé kijelenti, hogy az abban foglaltakat ismeri,
és azokat a jelen szerz8dés aldirasaval elfogadja.

7.2. Amennyiben a Vdllalkozé munkaszervezése, vagy a teljesités egyéb hibaja, hidnyossaga
miatt a Megrendeld kozrem(ikodése valik szlikségessé, a Vallalkozd koteles megtériteni
a Megrendeld ezzel kapcsolatos koltségeit és egyéb karat.

7.3. Amennyiben a munkaterilet kornyezetében egyéb munkalatok is pdarhuzamosan
megvaldsitasra kerlilnek, a Vallalkozé koteles a munkat végzé mds vallalkozdkkal
fokozottan egyuttmikddni, a munkavégzés soran azok mlivezet8ivel folyamatosan
egyeztetve eljarni, és e célbdl a munkavégzésre rendelkezésre all6 6rdk alatt
mivezetGjének folyamatos elérhetGségét biztositani. A Megrendel6 az egylttm(ikodés
érdekében az egyéb vdllalkozokkal tortént szerz6déskotést kovetGen azok felels
mUivezetGinek nevét és elérhetfségét a Vallalkozd rendelkezésére bocsatja.

8. Miiszaki szemle(k), atadas-atvétel, a teljesités igazolasa, uto feliilvizsgalat

8.1. A részszamla kiallitasanak alapjaul szolgdld késziltségi fok elérésekor miiszaki szemlét
kell tartani, amelyet a Vallalkozd készit el6. Ennek soran a Vallalkozé ajanlatban csatolt



koltségvetése alapjan kell kimutatni tételesen az adott szakaszhoz tartozo késziltségi
fokot. A szerkeszthet6 (Excel) formatumu tablazatot Vallalkozo késziti el6 és juttatja el a
Mdszaki ellenérnek és a Megrendel6nek. A Vallalkozd koteles a Megrendel6t 4
munkanappal a m(iszaki szemle tervezett id6pontjat megel6z6en irasban és az e-épitési
naplé utjan is értesiteni.

8.2. Az egyes szakaszok elérése részteljesitésnek nem mindsil, a szolgaltatast a Felek
oszthatatlannak tekintik.

8.3. A m(iszaki szemlérél jegyz6konyvet kell felvenni, amelyben a Felek rogzitik
— aszemlén részt vevl személyek nevét, beosztdsat, a képviselt szervezet nevét,
— a m(iszaki szemle megkezdésének és lezarasanak napjat,
— a késziiltségi fok megdllapitasa alapjdul szolgdlé tényeket, iratokat,
nyilatkozatokat,

a Vallalkozé altal megjelolt — a Vallalkozasi Szerz6désben meghatarozott
munkakat magaban foglaldé — késziiltségi fok elfogadasadnak, vagy
elutasitasanak tényét,

elutasitas esetén annak indokat,

a Felek egyéb nyilatkozatait,

a jegyz6konyv keltét.

8.4. A jegyz6konyvet a Megrendeld vagy annak képvisel8je (MUszaki ellenér) veszi fel, és azt
a miszaki szemlét kdveté 3 munkanapon beliil irdsba foglalja. A Felek a jegyz6kényv
minden oldalat aldirjak, tovdbba mellékelni kell hozzd a Vallalkozé 4dltal a
Megrendel6nek atadott dokumentumokat.

8.5. Az atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy az elkészilt épitési-szerelési
munka a szerz6désben és jogszabalyban elGirtak alapjan, a kivitelezési
dokumentdcidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a
teljesités megfelel-e az elGirt mdszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kdvetelményeknek
és jellemz6knek.

8.6. A Vallalkozé koteles az atadas-atvételi eljardas megkezdéséig, de legkés6bb annak
befejezéséig két-két példanyban (2 pld. nyomtatott és 2 pld. elektronikus adathordozén
-1 pld. szerkeszthet6 1 pld. pdf formatumban) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani
az Atadas-atvételi dokumentaciét, melynek tartalma a kdvetkez6:

- megvaldsuldsi dokumentacio, lezart e-napldk és mellékletei,

- az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazold bizonylatok,
megfelel6ségi igazolasok (teljesitménynyilatkozatok), a gyartémdvi és hazai honositasi
mdbizonylatok (illetve ezek szakforditd altal készitett magyar nyelvi forditdsa) és a
sziikséges vizsgalati eredmények okmanyai, valamint

- a jogszabalyban meghatarozott egyéb dokumentumok.

Villalkozd a megvaldsulasi dokumentaciét elektronikus és nyomtatott formaban
koteles elkésziteni. Az elektronikus valtozathoz sziikséges adatszolgaltatast Megrendel6
a Vallalkozénak szerz6déskotéskor atadja (CD/DVD-n, szerkeszthet6 CAD allomanyok —
dwg és/vagy pln formatumban). Vallalkozé a megvaldsuldsi tervet papir alapon és



aktualizalt elektronikus formatumban CD/DVD adathordozén a kapott formatumok
valamelyikében és pdf formatumban adja at.

8.7. Atadds-atvételi eljaras lefolytatasara 1 alkalommal, a kivitelezési munkak befejezése utan
keril sor.

8.8. A Villalkozé koteles az datadas-atvételi eljardssal érintett munkak befejezésekor a
Megrendel6t az elektronikus napld atjan, valamint egyuttal készre jelentd levélben is
értesiteni, és az e-fénapldban kezdeményezni az ataddast-atvételi eljarast. A muszaki
atadasi-atvételi eljaras résztvevdit a Vallalkozd e-fénapléban jelzett kezdeményezésére
a Megrendeld hivja 6ssze. A Megrendeld e kezdeményezéstSl szamitott 3 munkanapon
belll koteles az eljdrds megkezdésének idépontjardl értesitést kildeni. Az épittetd

az eljards megkezdése idGpontjanak, az épitési engedély szamanak és az épités
helyszinének az e-fGnapldba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfelligyeleti
hatésdgot, a Vallalkozét és az egyéb érdekelteket. Az 3atadas-atvételi eljaras
megkezdésére a Vallalkozé altal megjelolt id6pont nem lehet korabbi, mint a
kezdeményezéstbl szamitott 4. munkanap, de legkés6ébb 8. munkanap.

8.9. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak id6tartama legfeljebb 2 munkanap. Az eljards
lezarasakor a Felek - az e-f6énapléhoz mellékletként csatolandé - elektronikus
jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben rogzitik mindazokat a tényeket, amelyek jogvita
esetén jelent6sek lehetnek, igy kiilondsen

a) az eljards kezdetének és befejezésének id6pontjat,

b) a muiszaki atadds-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) a Megrendel§ altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel§ észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

e) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mingségi hibak,
hidnyok, hidnyossdgok megnevezését (jelentGsebb tételszdm esetén az atadas-atvételi
jegyz6konyv mellékletét képezd kilon hidnypdtlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzék is készithetd),

f) a hibas munkarészekre esd, visszatartasra keril6 koltségvetési 6sszegeket,

g) a jogszabadlyban elGirt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel6 dontését arrél, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitdsara vagy
arengedményt kér, valamint

j) a résztvevlk részérdl a jegyz6konyv jovahagyasat.

k) a hibajegyzéket és annak értékét, a hibak kijavitdasara a Megrendel6 altal
megszabott hatarid6t.

A jegyz6konyvhoz mellékelni kell a Vallalkozé 3ltal a Megrendel6nek atadott
dokumentumokat.

8.10. Az atadas-atvételi eljardsrol két példanyban kell a jegyz6konyvet elkésziteni. A
jegyz6koényv egy-egy példanya a Megrendel6t és a Vallalkozét illeti.



8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

9.

A Megrendel6 kisebb hibak, hianyossagok alapjan is jogosult az atvétel megtagadasara,
amennyiben azok mds hibdkkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkdk folytdn akaddlyozzdk a zavartalan haszndlatot, vagy
Osszességlkben jelentds hibanak tekinthet6k. A Megrendel6 engedélyezheti, hogy az
atadds-atvételi eljaras alatt a mar észlelt hibak javitdsa megkezd6djék. Amennyiben a
teljesités csak részben hibas, vagy hianyos (meghatdrozott helyiségek rendeltetésszer(i
haszndlatat nem akadalyozza) Megrendeld jogosult, de nem kételes a teljesités részbeni,
egyes munkarészekre kiterjed6 ideiglenes atvételére (el6zetes atadas). Ebben az
esetben a munkateriilet az atvett helyiségekkel, munkarészekkel csokken. Az el6zetes
atadas részteljesitésnek nem mindsiil, a teljesitéshez fliz6d6 jogkovetkezmények ebben
az esetben is a munka teljes atvételével allnak be az egész munka vonatkozasaban, azzal
a kivétellel, hogy az atvett munkdk tekintetében a karveszély — a hibak kijavitasanak
idGtartamat kivéve — az atvétellel a Megrendel6re szall at.

A Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiaddsdra jogosult személy: Végh Laszld
polgdrmester vagy az altala irdsban meghatalmazott személy.

A birtokbaadas az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33.§-aban foglalt rendelkezések szerint torténik.

Az atadas-atvétel napjatdl szamitott 12 hdénapon beliil a jelen szerz6dés alapjan
elvégzett munkak utéfelllvizsgdlati eljardsat meg kell tartani. A Megrendel6 késziti el6
az utdfeliilvizsgalati eljarast, melyre a Vallalkozét meghivja 30 naptari nappal az eljaras
megkezdése elStt, a Megrendeld$ altal kidllitott hibajegyzék egyidejli csatoldsdval. A
Vallalkozoé az utdfelllvizsgalati eljdras sordn jelzett hibak esetén azok bejelentésének
elkésettségére nem hivatkozhat.

A Megrendel§ jogosult a Vallalkozasi Szerz6dés teljes id6tartama alatt 6sszesen 5 nap
id6tartamra indokolds nélkil felfliggeszteni a munkavégzést. A Megrendel§ errdl
alkalmanként legalabb 1 nappal el6re koteles értesiteni a Vallalkozét. A felfliggesztés
ezen idGtartama a teljesitési hatarid6kbe beleszamit (azaz a teljesitési hataridé nem
hosszabbodik meg). A Vallalkozd az ezen jogcimen elrendelt felfliggesztést koteles
nyilvantartani. A Vallalkozé az ezen jogcimen elrendelt felfliggesztéssel 6sszefliggésben
igényt (igy kulonosen dij- illetve koltség elszdmoldsi vagy kartéritési igényt) a
Megrendel6vel szemben nem érvényesithet.

Szerzédést biztositd mellékkotelezettségek

9.1. Kotbérek

A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére hivatkozassal Megrendel6 Vallalkozdval szemben, ha
Viallalkozo olyan okbdl, amelyért felelGs, megszegi a Szerz6dést a jelen Szerz6dés 9.1.1.-
9.1.3. pontjaiban rogzitett késedelmi, hibas teljesitési, valamint meghiusulasi kotbért
érvényesithet. A kotbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései iranyaddk, kiemelten a
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

9.1.1.Késedelmes teljesitésre vonatkozo kétbér:
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9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Amennyiben a Vallalkozé a kivitelezési munkdknak a jelen Szerz6désben rogzitett
végteljesitési hatarid6re torténd elvégzésével késedelembe esik, késedelmi kotbér
fizetésére koteles az aldbbiak szerint:

A késedelem elsé 4 napjan a nettd 4.1. pont szerinti nettd vallalkozéi dij 0,1%-a, a
késedelem 5. napjatol a netté vdllalkozoi dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd teljes
vallalkozdi dij 20%-anak megfelel6 6sszeg. Amennyiben a késedelmi kdtbér mértéke a
maximumot eléri, a Megrendel6 a Szerz6dést azonnali hatdllyal felmondhatja, illetéleg
attdl eldllhat, és teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbért érvényesithet. Vallalkozo
késedelembe esik akkor is, ha a végleges ataddas-atvételi eljaras hatdridében
megkezd&dik, azonban a végleges atadas-atvételi eljaras lezardsakor Megrendeld a
munkak atvételét — azok rendeltetésszerli haszndlatat gatld hibaira, illetve
hidnyossdagaira tekintettel — elutasitja.

Hibas teljesitési kotbér: Vallalkozd olyan okbdl torténd hibds teljesitése esetére,
amelyért felelGs, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni. A hibas teljesitési kotbér
mértéke —amennyiben a hiba a végleges atadas-atvételi eljaras id6pontjaban is fennall,
illetve a hiba nem javithatd — a hibas munka értékének 10%-a. A hibas munka értékét
Vallalkozé ajanlatanak részét képez6 arazott koltségvetés alapulvételével kell
megallapitani. A hibas teljesitési kotbérfizetési kotelezettség helyett Megrendel6 a hibas

,,,,,

élhet.

Meghitsulasi kotbér: Vallalkozd teljesités elmaradasara kikotott kotbér fizetésére
kotelezett, amennyiben Vallalkozé érdekkorébe tartozé barmely ok a szerz6dés
meghiulsuldasat/megsziinését eredményezi. A teljesités elmaraddasara kikotott kotbér
mértéke a teljes nettd vallalkozdi dij 30 %-a.

Amennyiben a Vallalkozd kotbér fizetésére koteles, a kotbér 6sszegérél a Megrendel6
szamlat allit ki.

A Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirél vald
lemonddsat, igy jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghaladd karadt is a
Vallalkozéval szemben.

9.2. Jétallas

9.2.1.

9.2.2.

A Villalkozd az elkészitett munkdkra (szolgaltatasokra) és a felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyagokra, eszkdzokre, berendezésekre (termékekre) ... hénap
[Vallalkozénak a kdzbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] jotallast vallal. A jotallasi
idGszak a jelen szerzGdés keretében elvégzett valamennyi munkara a sikeres végleges
atadas-atvételi eljarast dokumentald jegyz6konyv keltétél kezdGdik.

A jotdllasi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételét6l szamitott 48 dran belll a

Vallalkozd koteles helyszini hibavizsgalatot tartani, és azt kovet6 24 éran belll
allasfoglalasat dokumentdltan ko6zolni. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozé ismerteti
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azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobolése érdekében
megtett, rogzitve a hiba megsziintetésének idépontjat, hataridejét is. Amennyiben a
Vallalkozd a bejelentett hiba kijavitasat ésszerd, de legfeljebb 15 napos hataridén bell
nem vallalja, vagy azt az allasfoglalasdban megjelolt és a Megrendel§ altal elfogadott
hatdrid6én belll nem sziinteti meg, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozd koltségére mas
kivitelez6vel elvégeztetni a javitast.

9.2.3. Amennyiben a jo6tallds vagy szavatossag keretében érvényesitett igény teljesitési
hataridejének lejarta el6tt valdszinUsithetd, hogy a Vallalkozé a munkat csak szamottevd
késéssel tudja elvégezni, a Megrendel6 jogosult a munkat a Vallalkozé értesitése mellett
mas vallalkozéval elvégeztetni. Az ezzel felmerilt koltségeit a Vallalkozé koteles
felszdlitas alapjan, a felszolitas kézhezvételétdl szamitott 15 napon belll megfizetni.

9.3. Biztositékok

9.3.1. A Vallalkozo koteles a teljes netté vallalkozdi dij 2%-anak megfelel§ 6sszegl, egyszeri,
a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat (a tovabbiakban:
jotallasi biztositék) nyudjtani Megrendel6nek adgy, hogy a Vallalkozé koteles atadni
MegrendelS részére biztositékdanak rendelkezésre allasat igazolé dokumentumot. A
jotallasi biztositéknak a jotallasi id6tartam végéig kell érvényesnek lennie.

9.3.2. Ha és amennyiben Vallalkozé a garancidlis kotelezettségeit nem teljesiti, ugy
Megrendel6 jogosult a jotallasi biztositékot lehivni.

9.3.3. Ajotallasi biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint teljesithets az elGirt pénzdsszegnek
a) a Megrendel6 fizetési szamldjara (6vadékként) torténd befizetésével vagy
b) pénzlgyiintézmény vagy biztositd altal nyujtott garancia vagy készfizet6 kezesség
biztositasaval vagy
c)  biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizet6 kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvénnyel.

9.3.4. Ha a Vallalkozd a biztositékokat pénzligyi intézmény vagy biztosité altal nyujtott

garancia formajaban biztositja, a garancia akkor minGsiil megfelel6nek, ha az

a) a Megrendel6, mint kedvezményezett javara szol és

b) Magyarorszdgon bejegyzett hitelintézettdl vagy pénziigyi vallalkozastdl szarmazik
és

c) tartalmazza a  hitelintézet vagy pénzigyi vallalkozds visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra vonatkozélag, hogy az alapjogviszony vizsgalata nélkiil
a garancia O0sszegéig terjedGen kifizetést teljesit a kedvezményezett erre iranyuld
els6 felhivasara és

d) a garancia nem tartalmaz a jelen pontban meghatdrozottakon felll tovabbi
feltételt a lehivasra vonatkozdan és

e) a garancia lejarata nem lehet kordbbi, mint a teljesitési véghataridét kdvets 15.
nap.

9.3.5. Abban az esetben, ha a Megrendeld élt a jétallasi biztositék igénybevételével, akkor
és az ilyen esetekben:
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a) a Vallalkozo villalja, hogy az adott biztositék igénybevételétdl szamitott harminc
(30) napon beliil a Megrendel6nek alternativ biztositékot szolgdltat az igénybevett
osszegnek megfelelS értékben, és ha ezt elmulasztja, ugy ez a Vallalkozé alapveté
szerz6désszegésének mindsil;

b) amikor a Megrendeld a fentiekben leirt alternativ biztositékot megkapja, visszatériti
a Vallalkozénak a biztositék igénybevett Osszegének azt a részét, ami az
igénybevételt kovetben a birtokaban maradt.

10. Felel6sségbiztositas

10.1. A FelelGsségbiztositas feltételei
A Vallalkozé koteles folyamatosan teljeskor( Felelsségbiztositassal rendelkezni, az alabbi
feltételek szerint:

Biztositasi id6szak a Munkaterilet ataddsatdl a teljesitési
véghatarid6t kovets 30. napig
Kartéritési limit legalabb 30.000.000 HUF/év és legalabb

10.000.000 HUF/karesemény Gsszegli
kivitelezési munkakra (vagy ezt a
tevékenységet is magaban foglalé
tevékenységre) vonatkozd
felelGsségbiztositas

Onrész legfeljebb 10%

Biztositott karok a biztositasi idészakban valamennyi, a
Villalkozé, alvéllalkozoi és az érdekiikben
eljaré személyek altal Megrendeldnek,
illetve barmely harmadik félnek okozott
személyi és a szolgaltatas targydban
keletkez6 vagy egyéb dologi kar
Biztositasi események valamennyi biztosithaté épitési és
szerelési felelGsségi kockazat

Amennyiben a munkak elhizddasa folytan a hibajavitasok maradéktalan lezarasaig a fentiek
szerint megkotott felel6sségbiztositdas nem biztositana fedezetet, a Vallalkozd koteles
gondoskodni a biztositas meghosszabbitasarél.

10.2. A FelelGsségbiztositas formdja

10.2.1. Amennyiben a Vallalkozé a Vallalkozasi Szerz6dés megkotésekor mar rendelkezik a
fentieknek megfelel6 felel6sségbiztositassal, a Megrendel§ lehetévé teszi, hogy a
Vallalkozd Uj biztositasi szerz6dés megkotése helyett ezen biztositast terjessze ki a
Szerz6dés szerinti munkakra, azzal, hogy azt a Vallalkozasi Szerz6désben
meghatdrozottak szerint folyamatosan fenn kell tartania.

10.2.2. A Vdllalkozé a Szerz6dés hatdlyba lIépéséhez koteles a szerz6déskotés id6pontjara a
FelelGsségbiztositas (a biztositasi kotvény és valamennyi vonatkozé biztositasi feltétel,
beleértve az esetleges zaradékokat is) eredeti vagy kozjegyz6 altal hitelesitett masolati
példanyat a Megrendel6nek atadni.
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10.2.3. A Megrendel6 a Felel6sségbiztositas fennalldsat barmikor jogosult ellenérizni, a

Vallalkozd azt a 10.2.2. pont szerinti formdaban koteles igazolni. Amennyiben a Vallalkozé
e kotelezettségének 1 munkanapon belil nem tesz eleget, a Megrendel$ jogosult a
Szerz6déstél azonnali hatallyal eldlini.

10.2.4. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Felel6sségbiztositasra vonatkozo rendelkezések

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.

12.1.

nem érintik a Vallalkozd kozvetlen és korlatlan felel6sségét az okozott kar
megtéritésére.

A szerz6dés megsziinése

A Vallalkozé jogosult a szerz6dést6l azonnali hatdllyal eldllni (rendkivili elallds),
amennyiben a Megrendel6 sulyos szerz6désszegést kovet el, igy kiilondsen, ha valamely
esedékes fizetési kotelezettségével 90 naptari napot meghaladd késedelembe esik.

A Megrendel6 jogosult a Vallalkozé sulyos szerzédésszegése miatt a szerzédéstdl
azonnali hatallyal eldlIni. Ilyen esetben a Vallalkozd kartéritésre nem jogosult. Sulyos
szerz6désszegésnek mindsil a Vallalkozé valamely Iényeges kotelezettségét megsérti,
vagy barmely kotelezettségének irdsbeli felszdlitdsra sem tesz eleget az erre iranyuld
felszélitasban szerepl6 hataridén beldl.

Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt valdszintsithet6, hogy a Vallalkozé a
munkat csak szdmottevé (20 munkanapot meghaladd) késéssel tudja elvégezni, a
MegrendelS jogosult a szerz6déstél eldllni, a szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok
alkalmazasa (igy kilondsen a munka mas vallalkozéval valé elvégeztetése koltségeinek
érvényesitése) mellett.

Az eldllast tartalmazo jognyilatkozat kizardlag irasban (cégszer(ien aldirva) érvényes az
elallasi jogcimének megjeldlésével. A felmondd nyilatkozatot tértivevényes
kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Villalkozé az elallas altala vagy vele tortént kozlését kovet6en haladéktalanul koteles

11111

megtisztitott allapotban atadni.
A 11.1-11.5. pontok alkalmazasaban elallas helyett felmondas értends, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének id6pontjdban a szerzédéskotés eldtt fennallott helyzetet

visszaadllitani nem lehet, vagy a Megrendel6 azt nem kivanja.

A szerz6désnek barmilyen okbdl torténé megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Véllalkoz6 altal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

A szerzGdés teljesitése

A szerz6dés teljesitésében kézrem(ikodo alvallalkozok
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12.1.1. A Megrendel6 nem korlatozhatja a Vallalkozo jogosultsagat alvallalkozé bevonasara.
A Vallalkozé a Szerz6dés megkotésének id6pontjdban, majd - a késGbb bevont
alvallalkozék tekintetében - a Szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles
el6zetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a Szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvdllalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyltt nyilatkozni vagy az érintett
alvdllalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban elGirt kizard okok hatdlya alatt.
[Kbt. 138. § (3) bekezdés].

12.1.2. Az eljaras soran a Vallalkozoé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevondsatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd korilménynek
mindsdlt. llyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az Uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevdns korilmény - kiilonos
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
allomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az
értékeléskor meghatdrozd szakember személye csak a MegrendelS hozzajarulasaval és
abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
korilmény tekintetében az értékelttel egyenértéki szakember keriil bemutatasra. [Kbt.
138.§ (4) bekezdés].

12.1.3. Megrendel6 felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése
értelmében az alvéllalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés
értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerz6dés teljesitésében vald részvétele aranyat
az hatarozza meg, hogy milyen aranyban részeslilnek a szerz6dés altalanos forgalmi adé
nélkil szamitott ellenértékébdl. A Kbt. 138. § (5) bekezdése értelmében alvallalkozd
nem vehet igénybe az alvallalkozéi szerz6dés értékének 65%-at meghaladdé mértékben
tovabbi kozrem(ikodét. Az alvéllalkozdkra irdnyadd szabdlyok betartasat Megrendel6 az
épitési naplé alapjan ellenérzi.

12.2. A teljesités elismerése, teljesitésigazolas

12.2.1. A Megrendel§, amennyiben a Vallalkozé irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerz6désben az dtadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hatarid6t koveté
15 napon belil nem kezdi meg az ataddas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott
hatdrid6ben nem fejezi be, a Vallalkozo fél kérésére a teljesitésigazoldst koteles kiadni
[Kbt. 135.§ (2) bekezdés].

12.3. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pontjahoz kapcsolddé rendelkezések
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12.3.1.

12.3.2.

12.3.3

A Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés
teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében
merilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak [Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pont].

A Villalkozd kotelezi magat arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel§ szdmdra megismerhet6vé teszi és a 12.3.3.
pont szerinti Ugyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti [Kbt. 136.§ (1)
bekezdés b) pont].

. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a

szerz6déstdl eldllhat, ha:

12.3.4.

12.3.5.

12.3.6.

a) feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Véllalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy Vallalkozé

személyében érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.

139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag Altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha szikséges
olyan hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vdllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel [Kbt. 143.§ (3) bekezdés].

A Megbizd koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomadsara, hogy a Megbizottként
szerzGd6 fél tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbal.

A 12.3.3.—12.3.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerz6dés megsz(inése
el6tt mar teljesitett szolgdltatds szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

13. A szerz6dés mddositasa
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A szerz6dés moédositasaval kapcsolatosan a Kbt. 141. § rendelkezései az irdanyadok.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Vegyes rendelkezések

A Villalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény (Nvtv.) 3.
§ (1) bek. 1. pontjaban foglaltak alapjan atlathatd szervezetnek mindsil, tovdbba
kotelezettséget vallal arra nézve, hogy e ténynek a jelen szerz6dés fenndlldsa alatt
torténd valtozasa esetén arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A Vallalkozé jelen
ponttdl eltérd, valdtlan tartalmu nyilatkozata esetén a Megrendeld jogosult a szerz6dést
felmondani vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem kerlilt sor - a szerz6déstél elallni.

Amennyiben a Vallalkozé kilfoldi adéillet6ségd, a jelen szerz6dés aldirasaval megadja a
visszavonhatatlan meghatalmazasat (felhatalmazasat) arra vonatkozéan, hogy az
illetGsége szerinti addhatdsagtél a magyar addhatdsag kozvetlenil beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil
[Kbt. 136.§ (2) bekezdés].

A Megrendel6 hozzajarul ahhoz, hogy a Vallalkozd a szerz6dés teljesitése soran
alvdllalkozét vegyen igénybe. A Vallalkozd kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitéséhez
igénybe vesz/nem vesz igénybe? alvallalkozét. A Vallalkozd hozzajarul ahhoz/nem jarul
hozza ahhoz?, hogy alvallalkozéja tovabbi alvéllalkozét vegyen igénybe.

A Felek vallaljdk, hogy a szerz6désbdl eredé vitaikat egyeztetéssel oldjdk meg, s csak
ennek az els6 egyeztetd targyaldstél szamitott 30 naptari napon tuli eredménytelensége
esetén fordulnak a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birésaghoz.

A Felek egybehangzdan kijelentik, hogy nem képezik a jelen szerz6dés részét a jelen
szerz6désbe nem foglalt, a Felek kozotti esetleges kordbbi szébeli vagy irdsbeli
megadllapodasok. Nem képezik a jelen szerz6dés részét a Felek kozotti korabbi
kommunikdcid sordn elhangzott vagy leirt olyan feltételek, amelyek nem keriiltek a jelen
szerzGdésben rogzitésre, sem az olyan szokds(ok), amely(ek)nek alkalmazdsaban a Felek
kordbbi izleti kapcsolatukban megegyeztek, sem barmilyen gyakorlat, amelyet egymas
kozott kialakitottak. Nem képezik a jelen szerz6dés részét az adott lizletdgban a hasonld
jellegl szerz6dés alanyai altal széles korben ismert és rendszeresen alkalmazott
szokasok sem.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szélo
2013. évi V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIII. torvény (Kbt.) és a
vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a masik fél
tudomdsara jutott valamennyi informacié (zleti titkot képez. A Vallalkozd a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomasara jutott
informaciét a jelen szerz6dés keretén kivil nem haszndlhatja fel, azokat a Megrendel§

1 A nem kivant rész torlendd.
2 A nem kivant rész térlendd.
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érdekeit sért6 vagy veszélyeztet6 moddon nem kezelheti, harmadik fél szamara
semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, kivéve, ha erre irdsbeli felhatalmazast kap.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy
harmadik személy altal megismerhetd) adatokra nem terjed ki.

A szerzGdést a Felek annak elolvasasa és kozos értelmezése utan, mint szerz6déses
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyodlag irjak ala.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban készilt, melybdl 4 példany illeti a Megrendel6t, 2
példany a Vallalkozot.

SUmeg, .cccco veevveeeeennn.
........ Siimeg Varos Onkormanyzata
Vallalkozo Megrendeld
Mellékletek:

1. szdmu melléklet: ADATOK AZ E-EPITESI NAPLO RESZERE
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1. szamu melléklet
ADATOK AZ E-EPITESI NAPLO RESZERE
Vallalkozé neve:
Vallalkozé cime:
Cégjegyzékszam:
Addszam:
Regisztracids szam:

Vaéllalkozo képvisel6jének
- Név:
- Naplé Ugyfél Jel (NUJ szam):

Szerepkorok

1. Felel6s miiszaki vezetd

- Név:

- Naplé Ugyfél Jel (NUJ szém):

- Szakag: Epiiletgépészet

- Névjegyzéki szama (felel6s mUszaki vezet6i):

- Név:

- Naplé Ugyfél Jel (NUJ szém):

- Szakag: Epiiletvillamosséag

- Névjegyzéki szama (felel6s mUszaki vezet6i):

2. Kivitelez6 - napijelentéséért felelés
- Név:
- Naplé Ugyfél Jel (NUJ szém):
- Szakag:
- Névjegyzéki szama (amennyiben rendelkezik ilyennel):
- Addszdm (a napléhoz rendelt személy képviselt cégének addszama)

3. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
- Név:
- Naplé Ugyfél Jel (NUJ szam):
- Névjegyzéki szama (amennyiben rendelkezik ilyennel):

4. Kivitelezs - napijelentésre jogosult:
- Név:
- Naplé Ugyfél Jel (NUJ szam):
- Szakag:
- Addszam (a napléhoz rendelt személy képviselt cégének addszama):
- Névjegyzéki szama (amennyiben rendelkezik ilyennel):

A szerepkorok koziil az 1-3. magadasa kotelezd, azonban az 1-2. szerepkdrt azonos személy is betdltheti. Amennyiben a megjel6lt személynek

van rd kilon jogosultsaga, Ugy a 3. szerepkort is betdltheti.
Az 1. szerepkort szakaganként kulon-kalon kérjik megadni
A 4. szerepkor esetében akar tobb jogosult is megadhatd, de egy sem kotelezd.



Viélaszthatd szakagak: Egyéb; Epitészet; Epiiletvillamos; Epiiletvillany; Gépészet; Magasépités; Mélyépités; Nem értelmezett
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