

Munkaszám: 34/2017

Kelt: 2017 év augusztus hó

A munka leírása:

Készítette: Török Miklós M. I. 98 Bt.

TOP-2.1.2.-15-VE1-2016-00013 azonosítószámú "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" elnevezésű pályázat keretében, Sümeg csapadékvíz elvezető rendszer részleges rekonstrukciója a Petőfi S. és az Árpád utcában  
1 szakasz: D60 cm-es közúti átereszt

Forgalomkorlátozás a kltg-ban nem szerepel. Kivitelező technológia szerint  
Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	.....	.....
1.1 Közvetlen önköltség összesen	.....	.....
2.1 ÁFA vetítési alap	.....	
2.2 Áfa	27.00%	.....
3. A munka ára		.....

Aláírás

## Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
13 Dúcolás, földpartmegtámasztás	.....	.....
15 Zsaluzás és állványozás	.....	.....
21 Irtás, föld- és sziklamunka	.....	.....
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	.....	.....
53 Közműcsatorna-építés	.....	.....
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	.....	.....
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	.....	.....
I. Fejezet munkanemei összesen	.....	.....