
 
 

M.I. 98 Bt. 
Székesfehérvár, Farkasdi u. 26.    
               Munkaszám: 1/2017 
 

Csatlakozik: a Főút Építőipari és Szolgáltató Bt. F1608 tervszámú úttervéhez 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

SÜMEG, külterületi utcák útépítési engedélyezési tervéhez  
tartozó  

csapadékvíz elvezetés terve 
 

 
1.  Műszaki leírás 
2.  Tervezői nyilatkozat 
3.  Átnézetes helyszínrajz      M=1:10.000 
 
5.  Részletes helyszínrajzok      M=1:500 

   5.1 Panoráma dombi út 
   5.2 Dózsa Gy. u folytatás 
   5.3 Mélyárok u. folytatás 
   5.4 Rákóczi forrás út 
   5.5 Tikhegyi út I. 
   5.6 Tikhegyi út II. 
   5.7 Tikhegyi út III. 

7.Keresztszelvények  (Főút Bt. F1608 tervszámú úttervben) M=1:100 
7.2 Keresztszelvények (Csapadékvíz elvezetés M.I.98 Bt. terve szerint)  M=1:100 
8.  Hossz-szelvények  (Főút Bt. F1608 tervszámú úttervben)        H=1:500, M=1:100 
  8.1 Hossz-szelvény  Tikhegyi u. (0116 hrsz.) Zárt-1 j. levezető  H=1:500, M=1:100 
  8.2 Hossz-szelvény  Tikhegyi u. (0116 hrsz.) Zárt-1 j. levezető  H=1:500, M=1:100 
  8.3 Hossz-szelvény  Tikhegyi u. (0112, 0114 hrsz.) Árok-1/1 j.  H=1:500, M=1:100 
9.  Minta-keresztszelvények      M=1:100 
 
10.  Részletrajzok        
  10.1  Áteresz terve ø50 cm közúti csatlakozásnál (Rákóczi forrás út) M=1:50 
  10.2  Kersztrács beépítés (Rákóczi forrás út)    M=1:50 
  10.3  Keresztrács terve    (Rákóczi forrás út)   M=1:50 
  10.4  Áteresz terve ø60 cm közúti csatlakozásnál (Tikhegyi út)  M=1:50 
  10.5  Elektromos tartóoszlopok melletti kialakítás (Tikhegyi út) M=1:50 
  10.6  Zárt szakasz terve ø50 cm aknával, iszapfogóval (Tikhegyi út) M=1:50 
  10.7  Áteresz terve ø50 cm Árok-1  Á2 áteresz (Tikhegyi út)  M=1:50 
  10.8  Áteresz terve ø50 cm Árok-1-1  Á1 áteresz (Tikhegyi út)  M=1:50 

 
 

Székesfehérvár, 2017. január hó. 



 

M.I. 98 Bt. 
Székesfehérvár, Farkasdi u. 26.    
               Munkaszám: 1/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

SÜMEG, külterületi utcák útépítési engedélyezési tervéhez  
tartozó  

csapadékvíz elvezetés terve 
 

 
Csatlakozik: a Főút Építőipari és Szolgáltató Bt. F1608 tervszámú úttervéhez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tervező:     Török Attila 
          VZ-T/07-0568 
 
 
 
 
 
     Felelős tervező: Török Miklós 
          VZ-T/07-0241 
 
 
 
 
 
Székesfehérvár, 2017. január hó. 
 



 
   1. Tervezési megbízás, előzmények        1 

   2. Vízrendezés célja és szükségessége       2 

   3. Tervezési terület, alapadatok        2 

   4.Tervezési irányelvek         3 

   5. Mértékadó csapadékvíz mennyiségek       4 

   6. Tervezett vízrendezés ismertetése       4 

   7. Hidraulikai adatok       14 

   8. Érintett közművek       14 

         Közműkeresztezések       15 

  Vízvezeték        15 

  Szennyvízcsatorna       15 

  Gázvezeték        15 

  Távközlési vezetékek       15 

  Elektromos vezetékek, kábelek     16 

   9. Közutat érintő munkarészek      16 

  7328. j. Sümeg-Zalaegerszeg ök. utat érintő rész    17 

  7324. j.Devecser-Sümeg ök. Utat érintő rész   17 

  73316. j. közútat érintő rész       17 

  84. sz. Balatonederics- Sárvár- Sopron főút 22+694  km 

              szelvényben épülő műtárgy     17 

11. Létesítmények tulajdonjoga, üzemeltetése    21 

 12. Környezetvédelmi fejezet      21 

 13. Kulturális örökségvédelmi fejezet     22 

 14. Egyéb előírások        22 



-1- 
 

1. Tervezési megbízás, el őzmények 
 
Sümeg Város Önkormányzatának megbízásából készült a tárgyi csapadékvíz elvezetési terv, 
mely a zártkerti utak- külterületi utcák felújítási munkáinak engedélyezési terveihez 
csatlakozik. 
 
Tervezési feladat: 
Város keleti részéhez csatlakozó, az Önkormányzat által kijelölt zártkerti utak felújításának 
engedélyezési tervét készíti a Főút Építőipari és Szolgáltató Bt. (8200 Veszprém, Sorház u. 
3/c). Az F1608 tervszám alatti készülő útépítési tervekhez csatlakozó csapadékvíz 
elvezetése a feladat. 
Csapadékvíz elvezetési terveket Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
246/2016 (X.27.) öh. számú határozata alapján rendelték meg. 
 
Mivel a pályázati lehetőség csak a zártkerti utakra terjed ki, így külön kell dokumentálni a 
zártkerti szakaszokat, valamint a zártkerti rész és belterületi úthoz csatlakozó szakaszokat. 
 
A csapadékvíz elvezetésnél az úttervező által megadott, illetve az úttervezővel egyeztetett, 
csapadékvíz elvezetést is figyelembe vevő, út-kialakítást kell figyelembe venni. 
 
Csapadékvíz elvezetési terv csak az úttervhez tartozó részek vízelvezetését tartalmazza, 
azok nem a végső befogadóig való vizsgálatot, kialakítást tartalmazza. Így önálló vízjogi 
létesítési engedélyeztetésre nem alkalmas. 
  

2. A vízrendezés célja és szükségessége 
Jelenlegi állapot: 

A településen részlegesen kiépített zártszelvényű és túlnyomó részben nyílt árkos 
csapadékvíz elvezetés található. A vízelvezetők nem alkotnak műszakilag egységes 
rendszert. Nem történt a város felszíni vizek elvezetésére egységes vizsgálat. 

Az érintett térségre a Rendeki-hegy felől jelentős külterületi vízgyűjtő csatlakozik, mely a 
meredek vízgyűjtőről viszonylag nagy mennyiségű csapadékvizet vezet a viszonylag új 
kiépítésű 84. fkl. úton túli térségi lakóterületre.  

A Fehérkő utcára merőleges utcák- közök esetében (lejtő irányú utcákban) kialakuló nagy 
vízsebességgel járó jelentős hordalékmozgás is tapasztalható.  

A heves csapadéktevékenységgel járó vízkáresemények a lakosságot irritáló jelenségek, 
melyek anyagi károkat okozhatnak az ott élők vagyonában és az önkormányzati vagyonban, 
helyreállításuk többletkiadásokat jelentenek az önkormányzat számára. 

A műszakilag egységes vízelvezető rendszer kiépítése szükséges a csapadékvizek kártétel 
nélküli elvezetése érdekében, ami biztosítja az ingatlanvagyon védelmét is. 

Az útépítési tervben szereplő zártkerti utak nagy része a Rendeki-hegy felőli kapcsolatot 
biztosítja, kivéve a Tikhegyi út, mely a Tapolcai közút és a 84. fkl. út között található. 

Mindegyik úthoz tartozó levezető vízgyűjtője, vagy annak nagy része a Rendeki-hegy felőli 
részt foglalja magába. 
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3. Tervezési terület, alapadatok 
 

Tervezési alaptérkép: Csapadékvíz elvezetéshez szükséges alapadatokat, az egyes utak 
vízszintes és magassági geodéziai felmérését az útterv tartalmazza. Tartalmazza az egyes 
közműveket is.  

Úttervekre, mint alapra rádolgoztuk az egyéb tervezett csapadékvíz elvezetési 
létesítményeket.  

 

Közművek: 

A tervezési területen üzemelő közművek nyomvonalait az üzemeltetők nyilvántartási adatai 
alapján vezette át az úttervező a tervezési alaptérképre. 

 

4. Tervezési irányelvek 
 
  Tervezési szempontok, célkitűzések 

• Vízgyűjtő szemlélet érvényesítése, egy rész-vízgyűjtőn belül azonos műszaki 
kiépítési szint elérése. 

• A felszíni vizek károkozás nélkül történő elvezetése. 
• A környezeti és vízminőségi állapot javítása, befogadó védelme. 
• Természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése.  
• Ökológiai szemléletű vízrendezési elvek és módszerek alkalmazása. 
• A meglévő létesítmények felülvizsgálata. Megfelelő hidraulikai, illetve műszaki 

állapot esetén a meglévő kiépítettség elfogadása.   
• A vízrendezés környezet és természetvédelmi, vízminőség-védelmi, 

településrendezési, esztétikai, stb. szempontból optimális megoldásainak 
alkalmazása a vízgyűjtő terület jellegének megfelelő műszaki megoldásokkal. 

 
 
A tervezés hidraulikai alapelvei 
 
A hidraulikai számítások a tervezett útkialakításokat veszik figyelembe. Csatlakozásoknál 
az egyes önkormányzati elvezetőkbe való becsatlakozást vettük figyelembe.  
Számításokat az egyes rész-vízgyűjtő területekre egységesen alkalmazott műszaki 
paraméterek alapján végeztük el. 
 
Átnézetes helyszínrajzon feltüntetett vízgyűjtő-területről érkező csapadékból származó 
árhullámok vízhozam adatait az MI-10-455 alapján racionális méretezési módszerrel 
határoztuk meg, melyeknek fő pontjai az alábbiak: 
 
� összegyülekezési idő meghatározása  

t1= terepen való lefolyás ideje (min.) 
t2= mederbeli lefolyás ideje (min.) 
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� terepi lefolyás meghatározása  
� mederbeli lefolyás számítása  
� csapadékintenzitás meghatározása  
� mértékadó vízhozam meghatározása  
 
A fenti metódus alapján a tervben a vízrendszerek jellemző pontjaira elkészültek a 
számítások, minden pontban meghatározásra kerültek a Q25%= Q4év előfordulási 
valószínűségű vízhozamok. Ezt a belterületre történő közvetlen rácsatlakozások esetében 
tartottuk szükségesnek.  
A Tikhegyi út, illetve a rá csatlakozó Rákóczi kúti út esetében Q1év előfordulási 
valószínűségű vízhozamokat vettük figyelembe, mivel ezek nem csatlakoznak közvetlenül 
belterületre. 
 
Lefolyási tényezők:  
� erdő, külterület: 0,10 
� zártkerti terület: 0,15 
� családi házas lakóterület               0,30 
 
A vízelvezető létesítmények hidraulikai méretezése az MI-10-291 és MI-10-167 alapján 
történt.  
 

5. Mértékadó csapadékvíz mennyiségek 
 
Az egyes rész-vízgyűjtő területek hidrológiai jellemzőit és a mértékadó vízhozamok 
számításait a mellékelt hidrológiai számítások tartalmazzák. Főbb adatok: 
 
Létesítmények méretezési pontja  Vízgyűjtő terület       Mértékadó vízhozamok  

 

Panoráma dombi út   Av=  10,7 ha         Q4év=   130,3 l/s  
Dózsa Gy. u felső szakasza  Av=  12,2 ha         Q4év=   152,3 l/s   
Mélyárok utcai út   Av=  24,3 ha         Q4év=   333,4 l/s  
Rákóczi forrás út    Av=  5,6 ha         Q1év=   48,7 l/s 
Tikhegyi út felső rész   Av=  5,6 ha         Q1év=   49,8 l/s 
Tikhegyi út teljes terület  Av=  44,1 ha         Q1év= 163,4 l/s 
 
 

6. Tervezett utakhoz csatlakozó csapadékvíz elvezet és ismertetése 
 
6.1 Panoráma dombi út 
 
Panoráma dombi út útépítési terve azonos út burkolt részéhez csatlakozik. 
Csapadékvíz elvezetés tekintetében az M.I. 98 Bt. által 22/2014-2015 munkaszám alatt 
készített: „Sümeg város csapadékvíz elvezetés II. vízjogi létesítési engedélyezési terv”- hez 
csatlakozik. Itt a CSII-2-7-1 vápás kialakítású levezetőjéhez csatlakozik. Csapadékvíz 
továbbvezetése biztosítva lesz. 
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Jelen tervrész csak a külterületi (zártkerti) 7358/4 hrsz. részt tartalmazza! 
 
Tervezett út hossza: 93,5 m. 
Tervezett útburkolat szélessége: 3,0 m  
Egyirányú oldalesés 2,5 % , egyik oldali „K” szegéllyel. 
Mértékadó csapadékvizek elvezetése az út szegély melletti részén történik, külön csapadékvíz 
elvezetési tervrész nincs! 
Vízszállító képessége (szegély magasságig): 
Q= vízmennyiség (m3/s,  l/s) 
F= levezető területe (m2) 
P= nedvesített kerület (m) 
1/n= érdességi tényező 
I=  fenékesés  (%o) 
Q = F*1/n*R2/3* I 1/2  
Q4 év=130,3 l/s 
F=0,079 m2,    P=3,17 m  R=0,0249 
I=125 %o  1/n= 77  Q= 0,256 m3/s   (256 l/s) 
 
 
6.2 Dózsa Gy. utca felső rész 
 
Dózsa Gy. felső szakaszának útépítési tervéhez csatlakozik. 
Külön tervben kerül megtervezésre a Fehérkő utcához való csatlakozás. Itt az utca 
keresztezése után a Dózsa Gy. u. alsó szakaszának kiépített útárkába történik a csapadékvíz 
bekötés. 
Jelen tervrész csak a külterületi (zártkerti) 7328/4 hrsz. részt tartalmazza! 
Jelentős vízgyűjtővel és mértékadó vízmennyiséggel rendelkezik. 
Tervezett út hossza: 294,6 m. 
 
Tervezett útburkolat szélessége: 1,85+0,40= 2,25 m  
Egyirányú oldalesés 2,0 % , magasabbik oldalon a burkolathoz csatlakozva 20 cm-es betonlap 
1:5 rézsűvel, mélyebb oldalon a burkolathoz csatlakozva 40 cm-es betonlap (10 %-os eséssel) 
és 20 cm-es betonlap 1:2 rézsűvel kialakítva, betonba rakva, biztosítja a vízelvezetést. 
 
Mértékadó csapadékvizek elvezetése az útterületen történik, rézsűs betonlap burkolatok 
között. 
Vízszállító képessége (betonlap magasságig): 
Q4 év=152,3 l/s 
F=0,11 m2,    P=2,2 m  R=0,05 
I=125 %o  1/n= 77  Q= 0,257 m3/s   (257 l/s) 
 
 
6.3 Mélyárok utcai út 
 
Mélyárok utca felső szakaszának útépítési tervéhez csatlakozik. 
Külön tervben kerül megtervezésre a Szőlőskert utcához való csatlakozás. Itt az utca déli 
oldalán lévő Mélyárokba történik a csapadékvíz bekötés. 
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Mélyárok a városon átmenő egyik fő levezető felső szakasza. A 84. fkl. út alatti 1,50x1,50 m-
es áteresszel csatlakozik a város vízelvezető árkához. 
Jelen tervrész csak a külterületi (zártkerti) 7272/4 hrsz. részt tartalmazza! 
 
Tervezett út hossza: 269,4 m. 
Tervezett útburkolat szélessége: 0+000-0+087 sz. között 2,60+0,40 = 3,00 m  
        0+087-0+269,4 sz. között 2,00+0,40=2,40 m 
Egyirányú oldalesés 2,0 % , magasabbik oldalon a burkolathoz csatlakozva 20 cm-es betonlap 
1:5 rézsűvel, mélyebb oldalon a burkolathoz csatlakozva 40 cm-es betonlap (10 %-os eséssel) 
és 20 cm-es betonlap 1:2 rézsűvel kialakítva, betonba rakva, biztosítja a vízelvezetést. 
 
Mértékadó csapadékvizek elvezetése az útterületen történik, rézsűs betonlap burkolatok 
között. 
Vízszállító képessége (betonlap magasságig): 
Q4 év=333,4 l/s 
F=0,18 m2,    P=3,0 m  R=0,06 
I=114 %o  1/n= 77  Q= 0,729 m3/s   (729 l/s) 
 
F=0,18 m2,    P=3,0 m  R=0,06 
I=52 %o  1/n= 77  Q= 0,326 m3/s   (326 l/s) 
 
 
6.4 Rákóczi forrás út 
 
Az útépítési terv szerinti keresztszelvénynek megfelelően épül a csapadékvíz elvezetés. 
Közvetlenül a 7319. sz. Tapolca- Sümeg közúthoz csatlakozunk, annak 15+462 km 
szelvényében lévő boltozott áteresz felvízéhez. 
A közúti áteresztől meglévő árok található. 
 
Jelen tervrész külterületi (zártkerti) 7143 hrsz. út csapadékvíz elvezetését tartalmazza! 
Közútnál a 7140/3 hrsz. útrész van az út elágazásig. 
Kis vízgyűjtővel és viszonylag kis vízmennyiséggel rendelkezik. 
Tervezett út hossza: 335,6 m. 
 
Tervezett útburkolat szélessége: 0+000-0+027 sz. között 4,00 m  
        0+027-0+335,6 sz. között 3,00 m 
Egyirányú oldalesés 2,5 %  „K” szegéllyel kialakítva biztosítja a vízelvezetést. 
 
Mivel az út- és csapadékvíz sem közvetlenül belterületre csatlakozik, így nem szükséges a 
Q4év-re, hanem a kisebb Q1 év-re számolni. 
 
Mértékadó csapadékvizek elvezetése az útterületen történik. 
Vízszállító képessége (szegély magasságig): 
Q1 év=48,7 l/s 
F=0,07 m2,    P=2,8 m  R=0,025 
I=14 %o  1/n= 77  Q= 0,054 m3/s   (54 l/s) 
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A 7157 hrsz. úton jelentős vízmennyiség zúdul le, a Rendeki hegyből. 
Teljes vízgyűjtő, közúti csatlakozásnál: Av= 44,1 ha,  Q1 év=163,6 l/s  Q4 év=312,2 l/s 
 
Lezúduló víz megfogására 3 db rácsos folyókát (keresztrácsot) terveztünk beépíteni. 
7,0+7,5+8,0 m a rács hossza, rács végén 80x80 cm belméretű betonakna épül, ebből DN300-
as ,(4,0+2,5+1,5 m) levezetőkkel csatlakozunk a kialakítandó árokba.  
Árok 12,0 m PRT40/40/50 mederelem burkolattal csatlakozik a közúti áteresz felvízéhez. 
 
Közúthoz való útcsatlakozásnál a város felőli útárok becsatlakozást biztosítani kell, ezért az út 
alá ø50 cm-es áteresz beépítését terveztük. Hossza: 10,0 m, csővégekre előregyártott beton 
előfej kerül elhelyezésre. Csatlakozásoknál 2,0-2,0 m hosszban terméskőből kőszórás készül, 
burkolatszerű kialakítással. 
Közút alvízi oldalán, úttal közel párhuzamosan gázvezeték található, ezért az út alá építendő 
áteresz a jelölt helyre kerül. 
Csatlakozó közúti árokszakasz és közúti áteresz tisztítása szükséges. 
 
 
6.5 Tikhegyi út 
 
Az útépítési terv szerinti keresztszelvénynek megfelelően épül a csapadékvíz elvezetés. 
Tikhegyi útépítés a 7319. sz. Tapolca- Sümeg közút, valamint a 84. sz. fkl. út között épül.  
Csapadékvíz elvezetése közvetlenül nem csatlakozik a tapolcai közúthoz. 
 
A6220/1 és 0112 hrsz. út csapadékvize a 0114 hrsz-ú út becsatlakozásig jelentéktelen, 
elvezetését az útterv tartalmazza!  
Av= 5,6 ha,  Q1 év=48,7 l/s   
Tervezett útburkolat szélessége: 3,00 m  0+000-0+470 útszelvény között. 
Egyirányú oldalesés 2,5 %  „K” szegéllyel kialakítva biztosítja a vízelvezetést. 
 
Tervezett útburkolat szélessége: 3,00 m  0+470-0+599,5 útszelvény között. 
Egyirányú oldalesés 2,5 %. Jobboldalon gyephézagos térkőből készülő burkolt árok kerül 
kialakításra, mely biztosítja a csapadékvíz elszikkasztását, illetve a felesleg vízelvezetést. 
 
A 0114 hrsz. útra viszonylag viszonylag nagy vízgyűjtő és vízmennyiség csatlakozik. Tapolcai 
közút boltozott átereszén át ide csatlakoznak a csapadékvizek. (Rákóczi forrás felől is!) 
Tervezett út mellé a befogadó hiánya miatt célszerűbb földárok építés, a részbeni 
elszivárogtatásra, fenékszélesség: 50 cm, rézsűhajlás: 1:1. 
 
Továbbvezetésnél a 84. fkl. út felé (0116 hrsz-ú út) esetében ugyancsak földárkos- 
szivárogtatós árokkialakítás lenne célszerű, azonban helyhiány miatt, az előző 
levezetőszakasszal megegyező, gyephézagos térkőből készülő burkolt árok kerül kialakításra, 
(az útterület leszűküléséig) mely biztosítja a csapadékvíz elszikkasztását, illetve a felesleg 
vízelvezetést. 
 
Teljes vízgyűjtő: Av= 44,1 ha  Q1 év= 163,4 l/s.  
Az alsó cca. 120 m-en az út összeszűkül, így itt nem fér el árok.  
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Itt csak zárt kialakítás lehetséges (de a közúti árok jelenleg nem képes befogadni!) (0+000- 
0+157,2 sz. között), azonban ez esetben sem valószínű, hogy a közútkezelő hozzájárul a közút 
mellé bevezetni!  
 
A Tikhegyi úthoz, - kivéve a Tapolcai közúthoz csatlakozó 0+000- 0+470 útszelvények 
közötti részt, külön csapadékvíz elvezetésre van szükség, melyet az alábbiakban ismertetünk!  
Csapadékvíz elvezetési részek a befogadótól indulva kerültek szelvényezésre, mely 
szelvényezés eltér az útterv szelvényezésétől!  
 
0116 hrsz-ú út:  
84. fkl. út 20+990 km szelvényébe csatlakozik, közúti jobb oldalon. 
Becsatlakozásnál a közúti árok mintegy 200 m-es tisztítása, megfelelő kialakítása szükséges. 
A bekötő út alá ø60 cm-es átereszt terveztünk, 6,0 m +2 előfej hosszban. 
Alvízi- és felvízi oldalon 2,0-2,0 m kőszórást terveztünk, burkolatszerű kialakítással. 
(Mivel a városi temető felől jelentős vízgyűjtőről természetes hozzáfolyásra kell számítani!) 
 
Csapadékvíz elvezetés: Zárt-1 jelű  0+000- 0+157,2 sz. között ø50 cm csapadékcsatorna, az 
út déli oldalán. Fenékesés: 26,3 %o (Qtelt=796,1 l/s) 
Tisztítóaknák száma: 4 db (80x80 cm belmérettel) 
Iszapfogó láda: zárt szakasz előtt. 
 
Árok-1 jelű  0+157,2- 0+223,9 sz. között (0116 és 0112 hrsz. útnál) 
Épül: 187,9 m gyeprácsos burkolt árok és 36,0 m ø50 cm áteresz- 5 db. 
Á1: 0+034,3 sz. L=6,0 m bejáró ø50 cm. 
Á2: 0+095,6 sz. L=10,6 m áteresz, út alatt, töréssel ø50 cm. 
Á3-Á4-Á5: 0+143,1,  0+174,9 és 0+206 sz. elektromos tartóoszlopok melletti kialakítással 
ø50 cm. 
 
Árok-1/1 jelű  (0114 hrsz. útnál, az Árok-1 végszelvényére csatlakozva!) 
Épül: 236,9 m földárok. 
Á1: 0+004,5 sz. L=9,0 m áteresz, út alatt ø50 cm, törésben. 
Árok kialakítása: fenékszélesség a= 50 cm, rézsűhajlás: 1:1 (helyhiány miatt) 
Földárok nagy-részben elősegíti a csapadékvizek elszikkasztását. 

8. Érintett közm űvek 
A tervezési területen üzemelő közutak- és közművek üzemeltetőivel lefolytattuk a szükséges 
egyeztetéseket, a közművek nyomvonalait a tervekre átvezettük. A közművek üzemeltetőinek 
nyilatkozatait a mellékelt jegyzőkönyvek tartalmazzák. 

• Magyar Közút Nonprofit Kht. Veszprém 
• E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  Zalaegerszeg  
• E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt  Veszprém 
• PR- TELECOM Zrt Miskolc 
• Magyar Telekom Nyrt Tapolca 
• DRV Zrt Észak-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség Keszthely  
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Közműkeresztezések  
 
A meglévő közművek nyomvonalát a Megrendelő- és a közműkezelők által megadott közmű 
nyomvonalakat az úttervbe bedolgozásra került, a helyszínrajzokra, melyeket tervünkbe 
figyelembe vettünk. 
Közműkezelőkkel külön egyeztetés történt. 
Bizonytalanságot okoz az egyes közműveknél, hogy az árokkeresztezéseket figyelembe 
vették-e és az árkok keresztezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelően épültek-e az egyes 
közművek. 
Várhatóan egyes árokrendezésnél, a közműkeresztezésekben azok kiváltása, süllyesztése, 
vagy védelembe helyezése szükséges! 
 
Vízvezeték 
 
Vízellátó hálózat a DRV Zrt. Észak-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőséghez (Keszthely) 
tartozik. 
A gerincvezetékek és bekötéseik nyomvonalait feltüntettük. Nyomvonalakat digitális 
formában a Megrendelő biztosította. 
Több esetben a vízvezeték az árok közvetlen közelében épült. Csapadékvíz elvezetésnél min. 
30 m-kénti előzetes óvatos kézi feltárás szükséges. A vízvezeték és bekötések 1,0 m-es 
körzetében csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet jelenlétében. 
Házi bekötések árok alatti mélysége nem ismert, amennyiben nincs meg a szükséges 
védőtávolság, úgy a szakfelügyelet előírhatja a bekötés lesüllyesztését, vagy megfelelő egyéb 
védelmét.  
Tervezett csapadékcsatorna és vízvezeték közötti vízszintes védőtávolság min. 1,0 m. 
A keresztező vízbekötéseket fel kell tárni, biztosítani kell a szükséges árok feletti min. 80 cm-
es takarást, hogy a vízvezeték elfagyása megelőzhető legyen. 
Az egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak betartása szükséges. 

 
Szennyvízcsatorna 
 
Szennyvízcsatorna rendszert a DRV Zrt Észak-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség 
(Keszthely) üzemelteti. 
A gerinccsatornák- és bekötéseik nyomvonalait feltüntettük. 
Több esetben a szennyvízcsatorna az árok közvetlen közelében épült. Csapadékvíz 
elvezetésnél min. 30 m-kénti előzetes óvatos kézi feltárás szükséges. A szennyvízcsatorna és 
bekötések 1,0 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet jelenlétében. 
Házi bekötések árok alatti mélysége nem ismert, amennyiben nincs meg a szükséges 
védőtávolság, úgy a szakfelügyelet előírhatja a csatorna megfelelő védelmét.  
Az egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak betartása szükséges. 
 
Gázvezeték 
 
Gázellátó hálózat az E.ON. Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Hálózati 
Régióközponthoz tartozik.  
Az utcai gázvezeték nyomvonalakat feltüntettük az egyes bekötésekkel együtt.  
Közmű-üzemeltetővel egyeztetés történt, melynek jegyzőkönyvét a terv tartalmazza. 
Jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek a keresztezésekkel, megközelítéssel kapcsolatos  
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üzemeltetői előírások, melyek maradéktalan betartása szükséges. 
Az egyeztetési jegyzőkönyvbe foglaltak maradéktalan betartása szükséges! Részletes kiírás az 
egyeztető jegyzőkönyvekben található! 
A gázvezeték 2,0 m-es megközelítése esetében csak óvatos kézi földmunka végezhető, 
szakfelügyelet jelenlétében. 
Házi bekötések árok alatti mélysége nem ismert, amennyiben nincs meg a szükséges 
védőtávolság, úgy a szakfelügyelet előírhatja a bekötés lesüllyesztését, vagy megfelelő egyéb 
védelmét.  
 
Távközlési vezetékek 
 
Terület távközlési létesítményeit a Magyar Telekom Nyrt Tapolca, továbbá a PR- TELECOM 
Zrt Miskolc üzemelteti. Az üzemeltetőtől digitálisan megkaptuk a távközlési kábelek, 
alépítményi létesítmények nyomvonalakat, melyet feltüntettük.  
A PR-TELECOM Zrt. távközlési kábeleket és TV kábelhálózatot is üzemeltet. 
A távközlési kábelek 1,0 m-es körzetében csak óvatos kézi földmunka végezhető 
szakfelügyelet jelenlétében. 
Telenor Zrt. erősítő-tornya van a Tikhegyi utcában, a 0113/3 hrsz-ú ingatlanon. Az ide 
becsatlakozó távközlési földkábeleket figyelembe kell venni. 
Az keresztezéseknél, megközelítéseknél a kábel előzetes feltárása szükséges, szakfelügyelet 
jelenlétében. 
 
Elektromos vezeték, kábelek 
 
Az egyes elektromos tartóoszlopok a részletes geodézia során bemérésre,- és a 
helyszínrajzokon ábrázolásra kerültek. 
Több esetben az oszlopok az árok közvetlen közelében kerültek. A levezetők építésekor a 
tartóoszlopok mechanikus védelme szükséges. 
Elektromos földkábel-hálózatot az üzemeltető megadta digitális formában, mely feltüntetésre 
került. 
A kis- és nagyfeszültségű vezetékekre vonatkozó megközelítési munkavédelmi előírásokat be 
kell tartani. 
Az egyes érintett elektromos kábelek esetében a szakfelügyelet melletti óvatos kézi feltárás 
szükséges. Szükség esetén az elektromos földkábelek kitűzését kell kérni. 
Fokozott figyelmet kell fordítani az egyes házi földkábeles bekötésekre. 
Az egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak betartása szükséges. 
 
 
8. Közutat érint ő munkarészek  

 
Tervezett csapadékvíz elvezetés több közutat érint, a külterületi részen. 
Közutakat érintő munkarészeket az alábbiakban ismertetjük. Tervet be kell nyújtani 
közútkezelői hozzájárulás kéréshez, mely magába foglalta a közúti árokrendezéseket-
burkolásokat, átépítéseket,  
 
7319. j. Tapolca- Sümeg ök. közutat érintő rész  

 
Közút 15+462 km szelvényében L=1,50 m-es kőboltozatú áteresz található, melynek felvízi  



-10- 
 
oldalához csatlakozunk a Rákóczi-forrás út csapadékvíz elvezetőjével. 
Közútkezelővel történt előzetes egyeztetés szerint történt a kialakítás.  
Lezúduló víz megfogására 3 db keresztrácsot terveztünk beépíteni, melyek összefogására 12,0 
m PRT40/40/50 mederelem burkolatú árok épül, mely csatlakozik a közúti áteresz felvízéhez. 
 
Közúthoz való útcsatlakozásnál a város felőli útárok becsatlakozást biztosítani kell, ezért az út 
alá ø50 cm-es áteresz beépítését terveztük. Hossza: 10,0 m, csővégekre előregyártott beton 
előfej kerül elhelyezésre. 
Műtárgy előtt- és után 2,0-2,0 m kőszórásos medervédelem történik, burkolatszerű 
kialakítással. 
Közút alvízi oldalán, úttal közel párhuzamosan gázvezeték található, ezért az út alá építendő 
áteresz a jelölt helyre kerül. 
 
Továbbvezetés biztosított a meglévő árokkal.  
Közúti áteresz, csatlakozó útárok-szakasz, valamint az elvezető árok min. 30 m-es tisztítása 
szükséges. 
Részletes kialakítás a Rákóczi forrás útnál. 
 
 
84. j. Balatonederics- Sárvár- Sopron másodrendű főút  
 
84. főúthoz csatlakozik a Tikhegyi utca útterv, 0116 hrsz-ú része. A tapolcai közút feletti 
(Rendeki hegyről lefolyó jelentős vízgyűjtővel rendelkező csapadékvizeket is összegyűjtő) 
terület tartozik a vízgyűjtőjébe. 
Mivel a 84. sz. közútnak nincs megfelelő útárka, így jelenlegi állapotában becsatlakozás nem 
lehetséges. 400 m ároktisztítást- közúti árokrendezést állítottunk be. 
Lehetőség szerint a lefolyó vizek minél nagyobb részének visszatartása, elszikkasztása jöhet 
szóba. 
Közúthoz való útcsatlakozásnál a város felőli útárok becsatlakozást biztosítani kell, ezért az út 
alá ø60 cm-es áteresz beépítését terveztük. Hossza: 9,0 m, csővégekre előregyártott beton 
előfej kerül elhelyezésre. Műtárgy előtt- és után 2,0-2,0 m kőszórásos medervédelem történik, 
burkolatszerű kialakítással. 
 
 

9.  A létesítmények tulajdonjoga, üzemeltetése 
 
A megvalósuló vízrendezési létesítmények tulajdonosa és üzemeltetője az engedélyes 
Önkormányzat lesz. 
A tervezett vízrendezési létesítmények kiépítése műszaki szükségszerűségből csak az egyes 
részvízgyűjtőkön alulról felfelé haladva, vagyis a belterületi rész kiépítését követően, 
befogadótól kiindulva valósítható meg. Ezen elv alapján kiépülő rendszerek üzembe 
helyezhetőek. 

A rész-vízgyűjtőkön belül valamennyi tervezett létesítményt meg kell valósítani az egységes 
műszaki kiépítettség érdekében. 

A megvalósuló vízelvezető létesítmények akkor biztosítják a csapadékvizek kártétel nélküli 
elvezetését, ha karbantartásuk, rendszeres tisztításuk is biztosított. 
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10. Környezetvédelmi fejezet 
 
Jelen vízrendezési terv környezetvédelmi érdekeket nem sért. A vízrendezés kivitelezése után 
a területen vízgazdálkodási és környezetvédelmi szempontból jelentős javulás várható.  
A csapadékvíz által szállított hordalék megfogása történik. Csapadékcsatorna a felszíni víz 
elvezetésére szolgál, egyéb vizek csapadékcsatornába vezetése tilos! 
Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy az érintett környezeti elemeket nem károsíthatják 
(gépek üzemeltetése). 
Kivitelezés folyamán keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, szakszerű 
elhelyezéséről a kivitelezőnek gondoskodni kell. Gépek üzemét megfelelő munkaszervezéssel 
a legszükségesebbre kell csökkenteni.  
Csak megfelelő állapotú és rendszeresen karbantartott, a környezetet és természetet nem 
károsító üzemű, munkagépeket szabad üzemeltetni a kivitelezés során. Olajcsöpögéses, 
határérték feletti káros anyag kibocsátású és zajszintű munkagépek nem alkalmazhatók. 
A megvalósulást követően az Önkormányzatnak gondoskodnia kell a csapadékvíz elvezető 
rendszer fenntartásáról, rendszeres tisztításáról, a zárt szakaszok előtti iszapfogók, valamint a 
befogadó előtti hordalékfogó rendszeres tisztításáról, a burkolatok, kisműtárgyak esetleges 
javításáról. 
 

11. Kulturális örökségvédelmi fejezet 
 
A tervezett vízlevezetők, a külön tervben szereplő belterületi szakaszok kivételével 
külterületeken valósulnak meg.  
A létesítmények megépítése a fenti szempontokat figyelembe véve nem veszélyeztet 
kulturális örökséget. 
 

12. Egyéb el őírások 
 
- Jelen csapadékvíz elvezetési terv az úttervvel együtt kezelendő, annak kiegészítő része! 
- Csatlakozik a külterületi útrészt belterülettel összekötő út csapadékvíz elvezetéséhez, melyet 
külön terv tartalmaz. 
 
 
Székesfehérvár, 2017. január hó 
 
 
 
       Török Miklós  

 VZ/07-0241 

Mellékletek:  
• Hidrológiai számítások 
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HIDROLÓGIAI SZÁMÍTÁSOK   (Műszaki leírás melléklete!) 
 
Hidrológiai és hidraulikai méretezés az MI-10-455/2-1988 Műszaki irányelvek szerint történt. 

Mértékadó p (év) átlagos intenzitású időhöz tartozó Qp nagy-vízhozam méretezése. 

ip mértékadó csapadék intenzitás:  

Ismétlési idő  4 év  10 perc csap. intenzitás 270 l/s x ha 0,72 kitevő 
Ismétlési idő  1 év  10 perc csap. intenzitás 133 l/s x ha 0,69 kitevő 
Lefolyási tényezők: 
∝ = 0,10 erdő-külterület 
∝ = 0,30 családiházas beépítés 
∝ = 0,25 zártkertes beépítés 
 
Terepen való lefolyás: t1= 1,2(nL1/Im

 0,5)0,5 
n= 0,40 érdesség 
Mederben való lefolyás: t2=L2/v x 60 
tc = t1 + t2 
Av= vízgyűjtő terület (ha) 
t1= min. 10 perc 

Mederben való lefolyás: t2=L2/v x 60 

tc = t1 + t2 

ip = ap(tc/ta)
-m  ta= 10 perc 

Q4év= ∝ x i4 x Av      Q10%= 1,35 x Q4év 
 
Mértékadó vízmennyiségek függvényében állapítottuk meg a csapadékvíz elvezetők és 
műtárgyak méreteit. 
Mértékadó csapadékvíz mennyiség számítása lefolyási idő figyelembe vételével: 
 
 
1. Panoráma domb 
 
Av=10,7 ha 
Terepen való lefolyás: 600 m  I=0,169   169 %o  
t1= 1,2(0,40x600/0,1690,5)0,5=29,0 perc 
Mederben való lefolyás: 150 m   t2=150/2,0 x 60 = 1,2 perc      

t=29,0+1,2= 30,2 perc 

∝=0,10       
i4 = 270(30,2/10)-0,72 =121,8 l/s,ha 
Q4év= 10,7 x 121,8 x 0,10= 130,3 l/s   
 
2. Dózsa Gy. u. felső rész 
 
Av=12,2 ha 
Terepen való lefolyás: 500 m  I=0,194   194 %o  
t1= 1,2(0,40x500/0,1940,5)0,5=25,6 perc 
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Mederben való lefolyás: 430 m   t2=430/2,0 x 60 = 3,6 perc      

t=25,6+3,6= 29,2 perc 

∝=0,10      
i4 = 270(29,2/10)-0,72 =124,8 l/s,ha 
Q4év= 12,2 x 124,8 x 0,10= 152,3 l/s   
 
 
3. Mélyárok utca felső rész 
 
Av=24,3 ha 
Terepen való lefolyás: 730 m  I=0,157   157 %o  
t1= 1,2(0,40x730/0,1570,5)0,5=22,8 perc 
Mederben való lefolyás: 450 m   t2=450/2,0 x 60 = 3,7 perc      

t=22,8+3,7= 26,5 perc 

∝=0,10      
i4 = 270(26,5/10)-0,72 =137,2 l/s,ha 
Q4év= 24,3 x 137,2 x 0,10= 333,4 l/s 
 
 
4. Rákóczi kúti út 
 
Av=5,6 ha 
Terepen való lefolyás: 450 m  I=0,155   155 %o  
t1= 1,2(0,40x450/0,1550,5)0,5=25,7 perc 
Mederben való lefolyás: 430 m   t2=100/1,5 x 60 = 1,1 perc      

t=25,7+1,1= 26,8 perc 

∝=0,10      
i4 = 270(26,8/10)-0,72 =132,8 l/s,ha 
Q4év= 5,6 x 132,8 x 0,10= 74,4 l/s   
i1 = 133(26,8/10)-0,69 =67,4 l/s,ha 
Q1év= 5,6 x 67,4 x 0,10= 45,3 l/s   
 
Mivel nem belterületre csatlakozik a csapadékvíz, így a Q1év= 45,3 l/s vízhozammal 
számolunk. 
 
 
5. Tikhegyi út felső rész 
 
Av=5,6 ha 
Terepen való lefolyás: 200 m  I=0,025   25 %o  
t1= 1,2(0,40x200/0,0250,5)0,5=27,0 perc 
Mederben való lefolyás: 380 m   t2=380/1,0 x 60 = 6,3 perc      

t=27,0+6,3= 33,3 perc 

∝=0,15      



-3- 
 
 
i4 = 270(33,3/10)-0,72 =113,5 l/s,ha 
Q4év= 5,6 x 113,5 x 0,15= 95,3 l/s   
i1 = 133(33,3/10)-0,69 =58,0 l/s,ha 
Q1év= 5,6 x 58,4 x 0,15= 48,7 l/s   
 
 
6. Teljes levezetés (84. sz. közútnál) 
 
Av=44,1 ha 
Terepen való lefolyás: 750 m  I=0,119   119 %o (Tapolcai közútig) 
t11= 1,2(0,40x750/0,1190,5)0,5=35,4 perc 
Terepen való lefolyás: 400 m  I=0,032   32 %o (Tapolcai közút alatt) 
t12= 1,2(0,40x400/0,0320,5)0,5=35,9 perc 
Mederben való lefolyás: 500 m   t2=500/1,5 x 60 = 5,6 perc      

t=35,4+35,9+5,6= 76,9 perc 

∝=(40,0x0,10+4,1x0,25):44,1= 0,114 
i4 = 270(76,9/10)-0,72 =62,1 l/s,ha 
Q4év= 44,1 x 62,1 x 0,114= 312,2 l/s   
i1 = 133(76,9/10)-0,69 =32,5 l/s,ha 
Q1év= 44,1 x 32,5 x 0,114= 163,4 l/s   
Mivel nem belterületre csatlakozik a csapadékvíz, így a Q1év= 163,4 l/s vízhozammal 
számolunk. 
 
 
 
Székesfehérvár, 2017. január hó 
 
 
 
      Török Miklós 
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