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1. Tervezési megbizas, el 6zmények

Sumeg Véaros Onkormanyzatanak megbizasabdl késwiy csapadékviz elvezetési terv,
mely a zartkerti utak- kuiltertleti utcak felgjitasnunkainak engedélyezési terveihez
csatlakozik.

Tervezési feladat:

Véaros keleti részéhez csatlakozé, az Onkormanyiadtkijelolt zartkerti utak feldjitasanak
engedélyezési tervét késziti AU Epibipari és Szolgaltaté Bt. (8200 Veszprém, Sorhaz u.
3/c). Az F1608 tervszam alatti készulitépitési tervekhez csatlakozd csapadékviz
elvezetése a feladat.

Csapadékviz elvezetési terveket Siimeg Varos Onkomas Képvisel-testiletének
246/2016 (X.27.) 6h. szamu hatarozata alapjan Heskdeeg.

Mivel a palyazati lehéség csak a zartkerti utakra terjed ki, igy kiloh #ekumentalni a
zartkerti szakaszokat, valamint a zartkerti résedterileti Uthoz csatlakoz6 szakaszokat.

A csapadékviz elvezetésnél az uttetvaltal megadott, illetve az Uttervzl egyeztetett,
csapadekviz elvezetést is figyelembedsait-kialakitast kell figyelembe venni.

Csapadékviz elvezetési terv csak az uttervhezztartészek vizelvezetését tartalmazza,
azok nem a végsbefogaddig valo vizsgalatot, kialakitast tartalzeazigy 6néllé vizjogi
létesitési engedélyeztetésre nem alkalmas.

2. Avizrendezés célja és sziikségessege
Jelenlegi allapot:

A telepulésen részlegesen Kkiépitett zartszekvédg talnyomo részben nyilt arkos
csapadékviz elvezetés taldlhaté. A vizeludlzehem alkotnak riszakilag egységes
rendszert. Nem tortént a varos felszini vizek edté&zere egységes vizsgalat.

Az érintett térségre a Rendeki-hegysfgelentss kilterlleti vizgyjté csatlakozik, mely a
meredek vizg§jtordl viszonylag nagy mennyiségcsapadékvizet vezet a viszonylag Uj
kiépitédsi 84. fkl. aton tali térségi lakoéteriletre.

A Fehérlb utcara meileges utcak- kozok esetében @ejtanyud utcakban) kialakulé nagy
vizsebességgel jaro jelésthordalékmozgas is tapasztalhato.

A heves csapadéktevékenységgel jaré vizkaresemémylekossagot irritalo jelenségek,
melyek anyagi karokat okozhatnak az ofikélagyonaban és az dnkormanyzati vagyonban,
helyreallitasuk tobbletkiadasokat jelentenek azomiényzat szamara.

A miszakilag egységes vizelveGdaendszer kiépitése szikséges a csapadékvizekekarté
nélkili elvezetése érdekében, ami biztositja aatlagvagyon védelmét is.

Az (tépitési tervben szerépkartkerti utak nagy része a Rendeki-hegylifddapcsolatot
biztositja, kivéve a Tikhegyi Ut, mely a Tapolcazkit és a 84. fkl. it kozott talalhato.

Mindegyik Uthoz tartozé levezevizgyijtéje, vagy annak nagy része a Rendeki-hegjfifel
részt foglalja magaba.



3. Tervezési teriilet, alapadatok

Tervezési alaptérkép: Csapadékviz elvezetéshez sziikséges alapadatakafjyas utak
vizszintes €s magassagi geodéziai felmérését ew Gtrtalmazza. Tartalmazza az egyes
kézmiveket is.

Uttervekre, mint alapra radolgoztuk az egyéb testtezcsapadékviz elvezetési
|étesitményeket.

K6zmiivek:

Atervezési terlileten Uzendekdzmivek nyomvonalait az Uzemeldétnyilvantartasi adatai
alapjan vezette at az Utterdea tervezeési alaptérképre.

4. Tervezeési iranyelvek

Tervezési szempontok, célkiizések

* Vizgyiijto szemlélet érvényesitése, egy rész-viggy bellil azonos f(szaki
kiépitési szint elérése.

» Afelszini vizek k&rokozas nélkul tort@elvezetése.

* Akodrnyezeti és vizmitségi allapot javitasa, befogad6 védelme.

» Természetvédelmi és kérnyezetvédelmi szempontangesitése.

« Okoldgiai szemlélétvizrendezési elvek és mddszerek alkalmazasa.

A megléVy léetesitmények felllvizsgalata. Megféleiidraulikai, illetve niiszaki
allapot esetén a megl&kiépitettség elfogadasa.

e A vizrendezés kornyezet és természetvédelmi, vigampvedelmi,
telepulésrendezési, esztétikai, stb. szempontbdliméfis megoldasainak
alkalmazasa a vizgjto tertlet jellegének megfetemiszaki megoldasokkal.

A tervezés hidraulikai alapelvei

A hidraulikai szamitasok a tervezett Utkialakitésokeszik figyelembe. Csatlakozasoknal
az egyes onkormanyzati elveddie valo becsatlakozast vettik figyelembe.

Szamitasokat az egyes rész-vigty teriletekre egységesen alkalmazottispaki
parameéterek alapjan végeztik el.

Atnézetes helyszinrajzon feltiintetett vilig§-teriiletél érkezd csapadékbdl szarmazo
arhullamok vizhozam adatait az MI-10-455 alapjacioéalis méretezési modszerrel
hataroztuk meg, melyekne& pontjai az alabbiak:

= Osszegyllekezésiddnmeghatarozasa
t;= terepen valo lefolyas ideje (min.)
t,= mederbeli lefolyas ideje (min.)



= terepi lefolyas meghatarozasa

= mederbeli lefolyas szamitasa

= csapadékintenzitas meghatarozasa

= mértékadd vizhozam meghatarozasa

A fenti metédus alapjan a tervben a vizrendszeedlem pontjaira elkésziltek a
szamitasok, minden pontban meghatarozasra keri#tekKQsy= Quev eléfordulasi
valoszirisédi vizhozamok. Ezt a belterlletre tordékdzvetlen racsatlakozasok esetében
tartottuk szilkségesnek.

A Tikhegyi at, illetve a ra csatlakozdé Rakoczi kufi esetében , eléforduldsi
valbszirisédi vizhozamokat vettik figyelembe, mivel ezek nentlakaznak kdzvetlendl
beltertletre.

Lefolyasi tényesk:

= erdd, kilterilet: 0,10
= zartkerti tertlet: 0,15
= csaladi hazas lakoterilet 0,30

A vizelvezed léetesitmények hidraulikai méretezése az MI-10-281MI-10-167 alapjan
tortént.

5. Mértékado csapadékviz mennyiségek

Az egyes rész-vizgitoé tertletek hidrologiai jellentiit és a mértékadd vizhozamok
szamitasait a mellékelt hidroldgiai szamitasolatarazzak. Bbb adatok:

Létesitmények méretezési pontja Vilih§ terilet Mértékadd vizhozamok

Panorama dombi Gt vA 10,7 ha L~ 130,31l/s
Ddézsa Gy. u fels szakasza “ 12,2 ha R~ 152,31/s
Mélyarok utcai ut A= 24,3 ha R~ 333/4l/s
Rékoczi forras at # 5,6 ha Q~ 48,71/s
Tikhegyi Ut fel$ rész A= 5,6 ha Q~ 49.8I/s
Tikhegyi Ut teljes terilet & 44,1 ha Q~163,41/s

6. Tervezett utakhoz csatlakozé csapadékviz elvezet  és ismertetése

6.1 Panordma dombi ut

Panorama dombi Ut Gtépitési terve azonos Ut bur&si#téhez csatlakozik.

Csapadékviz elvezetés tekintetében az M.l. 98 Bal @2/2014-2015 munkaszam alatt
készitett: ,Slimeg varos csapadékviz elvezetésidjogi Iétesitési engedélyezési terv’- hez
csatlakozik. Itt a CSII-2-7-1 vapas kialakitasu eestjéhez csatlakozik. Csapadékviz
tovabbvezetése biztositva lesz.
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Jelen tervrész csak a kllteruleti (zartkerti) 7838kz. részt tartalmazza!

Tervezett Ot hossza: 93,5 m.

Tervezett Gtburkolat szélessége: 3,0 m

Egyiranyu oldalesés 2,5 % , egyik oldali ,K” szdgeél.
Mértékado csapadékvizek elvezetése az Ut szegdligtineszén torténik, kilon csapadékviz
elvezetési tervrész nincs!

Vizszallitd képessége (szegély magassagig):

Q= vizmennyiség (m3/s, I/s)

F=levezet tertilete (m2)

P= nedvesitett kertlet (m)

1/n= érdességi tényéz

I= fenékesés (%0)

Q = F*1/n*R?™ |12

Q46~130,3 I/s

F=0,079 m2, P=3,17 m R=0,0249

=125 %0 1/n=77 Q=0,256 m3/s (256 I/s)

6.2 D6zsa Gy. utca felsrész

Ddézsa Gy. fel§ szakaszanak utépitési tervéhez csatlakozik.

Kaloén tervben keril megtervezésre a Feliéktcahoz vald csatlakozas. Itt az utca
keresztezése utan a D6zsa Gy. u. alsé szakaszémtett Gtarkaba torténik a csapadékviz
bekotes.

Jelen tervrész csak a kllterlleti (zartkerti) 78286z. részt tartalmazza!

Jelenbs vizgyijtével és mértékado vizmennyiséggel rendelkezik.

Tervezett Ut hossza: 294,6 m.

Tervezett Utburkolat szélessége: 1,85+0,40= 2,25 m

Egyiranyu oldalesés 2,0 % , magasabbik oldalonriadbathoz csatlakozva 20 cm-es betonlap
1:5 rézsivel, mélyebb oldalon a burkolathoz csatlakozva #ees betonlap (10 %-0s eséssel)
és 20 cm-es betonlap 1:2 réesl kialakitva, betonba rakva, biztositja a vizebtést.

Mértékado csapadekvizek elvezetése az utterllgig@ntk, rézés betonlap burkolatok
kozott.

Vizszallitd képessége (betonlap magassagig):

Q46=152,3 /s

F=0,11 m2, P=2,2m R=0,05

1=125 %0 1/n=77 Q=0,257 m3/s (257 l/s)

6.3 Mélyarok utcai ut

Mélyarok utca fel§ szakaszanak utépitési tervéhez csatlakozik.
Kllon tervben kerlll megtervezésre adldzkert utcdhoz valé csatlakozas. Itt az utca déli
oldalan 1é¥ Mélyarokba torténik a csapadékviz bekétés.
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Mélyarok a varoson atméregyik 16 levezed felss szakasza. A 84. fkl. Gt alatti 1,50x1,50 m-
es ateresszel csatlakozik a varos vizeleaetahoz.
Jelen tervrész csak a kllteruleti (zartkerti) 72 #256z. részt tartalmazza!

Tervezett Ut hossza: 269,4 m.
Tervezett Gtburkolat szélessége: 0+000-0+087 szitk@,60+0,40 = 3,00 m

0+087-0+269,4 sz. kdzott 2,00+0,40=2,40 m
Egyiranyu oldalesés 2,0 % , magasabbik oldalonrkotathoz csatlakozva 20 cm-es betonlap
1:5 rézsivel, mélyebb oldalon a burkolathoz csatlakozva #Bes betonlap (10 %-0s eséssel)
és 20 cm-es betonlap 1:2 rével kialakitva, betonba rakva, biztositja a vizebtést.

Mértékad6 csapadékvizek elvezetése az Utterllgig®nik, rézéis betonlap burkolatok
kozott.

Vizszallité képessége (betonlap magassagig):

Q46~333,4 /s

F=0,18 m2, P=3,0 m R=0,06

=114 %0 1/n=77 Q=0,729 m3/s (729 I/s)

F=0,18 m2, P=3,0 m R=0,06
1=52 %0 1/n=77 Q=0,326 m3/s (326 I/s)

6.4 Rakoczi forras ut

Az utépitési terv szerinti keresztszelvénynek mletffen épll a csapadékviz elvezetés.
Kozvetlenil a 7319. sz. Tapolca- Sumeg koézuthoztlatsunk, annak 15+462 km
szelvényében lévboltozott ateresz felvizéhez.

A kozuti ateresétl meglé\ arok talalhato.

Jelen tervrész kilterlleti (zartkerti) 7143 hrazcsapadékviz elvezetését tartalmazza!
Kdzutnal a 7140/3 hrsz. utrész van az Ut eldgazasig

Kis vizgyijtével és viszonylag kis vizmennyiséggel rendelkezik.

Tervezett Ut hossza: 335,6 m.

Tervezett Gtburkolat szélessége: 0+000-0+027 szitkd,00 m
0+027-0+335,6 sz. kozott 3,00 m
Egyiranyu oldalesés 2,5 % ,K” szegéllyel kialakitviztositja a vizelvezetést.

Mivel az ut- és csapadékviz sem kdzvetlentl bdkeicsatlakozik, igy nem szikséges a
Qaeévre, hanem a kisebbi@-re szamolni.

Mértékado csapadékvizek elvezetése az uttertletamik.
Vizszallitd képessége (szegély magassagiq):
Q16=48,7 l/s

F=0,07 m2, P=2,8 m R=0,025

=14 %0 1/n=77 Q=0,054 m3/s (54 1/s)
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A 7157 hrsz. uton jeleé$ vizmennyiség zudul le, a Rendeki heflyb
Teljes vizgyijto, kdzuti csatlakozasnalvA 44,1 ha, Q&~163,6 I/s @&=312,2 |/s

Lezadulo viz megfogaséra 3 db racsos folyokat @arécsot) terveztink beépiteni.
7,0+7,5+8,0 m a racs hossza, racs végén 80x80 lenéiedi betonakna épul, eBbDN300-
as ,(4,0+2,5+1,5 m) levedékel csatlakozunk a kialakitand6 arokba.

Arok 12,0 m PRT40/40/50 mederelem burkolattal esattik a kozuti ateresz felvizéhez.

K6zuthoz valo utcsatlakozasnal a varoslieltarok becsatlakozast biztositani kell, ezértiaz
ala 850 cm-es ateresz beépitését terveztik. HaE®0am, cévégekre dregyartott beton
eléfej kerll elhelyezésre. Csatlakozasoknal 2,0-2fiosszban terméskol készoras keszil,
burkolatszeit kialakitassal.

Kdzut alvizi oldalan, uttal kézel parhuzamosan gaetek talalhatd, ezért az ut ala épitend
ateresz a jelolt helyre kerdl.

Csatlakozo kozati arokszakasz és kozuti aterestitéisa szilkséges.

6.5 Tikheqyi ut

Az (tépitési terv szerinti keresztszelvénynek mletiffen épll a csapadékviz elvezetés.
Tikhegyi Utépités a 7319. sz. Tapolca- Simeg kaaldmint a 84. sz. fkl. ut kozott épdl.
Csapadékviz elvezetése kozvetlenll nem csatlakotgkolcai kdozuthoz.

A6220/1 és 0112 hrsz. ut csapadékvize a 0114 hégbéacsatlakozasig jelentéktelen,
elvezetését az utterv tartalmazza!

Av=5,6 ha, @Q&=48,7 /s

Tervezett Gtburkolat szélessége: 3,00 m 0+000-0-tdSzelveny kozott.

Egyiranyu oldalesés 2,5 % ,K” szegéllyel kialakitviztositja a vizelvezetést.

Tervezett Utburkolat szélessége: 3,00 m 0+470-9;86%szelvény kHzott.
Egyiranyu oldalesés 2,5 %. Jobboldalon gyephéziayk&hol készib burkolt arok kerdl
kialakitasra, mely biztositja a csapadékviz elszskkasat, illetve a felesleg vizelvezetést.

A 0114 hrsz. utra viszonylag viszonylag nagy viggyés vizmennyiség csatlakozik. Tapolcai
kozat boltozott atereszén at ide csatlakoznak packzkvizek. (Rakoczi forras flis!)
Tervezett Ut mellé a befogadé hianya miatt célgder foldarok épités, a részbeni
elszivarogtatasra, fenékszélesség: 50 cmiinégias: 1:1.

Tovabbvezetésnél a 84. fkl. ut felé (0116 hrsz)esetében ugyancsak foldarkos-
szivarogtatds arokkialakitas lenne cél§zazonban helyhiany miatt, azseb
levezebszakasszal megegyemyephézagos téskol késziub burkolt arok kerdl kialakitasra,
(az utterllet ledkuléséig) mely biztositja a csapadékviz elszikkest illetve a felesleg
vizelvezetest.

Teljes vizgyijté: Av= 44,1 ha Q1 év=163,4 I/s.
Az alsé cca. 120 m-en az Ut 6ssidsit, igy itt nem fér el arok.
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Itt csak zart kialakitas lehetséges (de a kozwtk éelenleg nem képes befogadni!) (0+000-
0+157,2 sz. k6z6tt), azonban ez esetben sem valid$riqy a kozutkezélhozzajarul a kézut
mellé bevezetni!

A Tikhegyi uthoz, - kivéve a Tapolcai kézuthoz taladzd 0+000- 0+470 Utszelvények
kozotti részt, kulon csapadékviz elvezetésre vakseg, melyet az aldbbiakban ismertetiink!
Csapadékviz elvezetési részek a befogaddtdl indkediltek szelvényezésre, mely
szelvényezes eltér az utterv szelvényesdéseét

0116 hrsz-a at:

84. fkl. ut 20+990 km szelvényébe csatlakozik, kbbb oldalon.

Becsatlakozasndl a kozuti arok mintegy 200 m-esitésa, megfelélkialakitdsa sziikséges.
A bekob ut ald @60 cm-es atereszt terveztink, 6,0 m éf2jdlosszban.

Alvizi- és felvizi oldalon 2,0-2,0 mdszérast terveztiink, burkolatsédiialakitassal.

(Mivel a varosi teméi feldl jelentss vizgyijtérol természetes hozzafolyasra kell szamitani!)

Csapadékviz elvezetégart-1 jeli 0+000- 0+157,2 sz. k6zott 50 cm csapadékcsatarna
at déli oldalan. Fenékesés: 26,3 %@(€Y96,1 I/s)

Tisztitoaknak szama: 4 db (80x80 cm belmérettel)

Iszapfogo lada: zart szakasatel

Arok-1 jeli 0+157,2- 0+223,9 sz. kdz6tt (0116 és 0112 hitsil)i

Epul: 187,9 m gyepracsos burkolt arok és 36,0 mapd@teresz- 5 db.

Al: 0+034,3 sz. L=6,0 m bejaré @50 cm.

A2: 0+095,6 sz. L=10,6 m ateresz, ut alatt, t6résS6 cm.

A3-A4-A5: 0+143,1, 0+174,9 és 0+206 sz. elektromaogdoszlopok melletti kialakitassal
250 cm.

Arok-1/1 jelii (0114 hrsz. Gtnal, az Arok-1 végszelvényére akativa!)
Epiil: 236,9 m foldarok.

A1: 0+004,5 sz. L=9,0 m ateresz, ut alatt 50 émésben.

Arok kialakitasa: fenékszélesség a= 50 cm,iiéagas: 1:1 (helyhiany miatt)
Foldarok nagy-részbendslegiti a csapadéekvizek elszikkasztasat.

8. Erintett kozm (ivek
A tervezési terlleten Uzendekdzutak- és koziivek tzemeltdiivel lefolytattuk a sziikséges
egyeztetéseket, a kofnek nyomvonalait a tervekre atvezettik. A kdxmek Uzemeltétinek
nyilatkozatait a mellékelt jegykdnyvek tartalmazzak.

* Magyar Kozut Nonprofit Kht. Veszprém

« E.ON Eszak-dunantuli Aramhal6zati Zrt. Zalaegegsze

* E.ON Ko6zép-dunantuli Gazszolgaltato Zrt Veszprém

* PR- TELECOM Zrt Miskolc

* Magyar Telekom Nyrt Tapolca

« DRV Zrt Eszak-balatoni Uzemeltetési Uzemvézéf Keszthely



Kdzm Gikeresztezések

A megléw kdzmivek nyomvonalat a Megrendelés a kozriikezebk &ltal megadott kéztn
nyomvonalakat az uttervbe bedolgozasra kerilt, lgshimrajzokra, melyeket terviinkbe
figyelembe vettlnk.

Kdzmikezebkkel kilon egyeztetés tortént.

Bizonytalansagot okoz az egyes kdzmknél, hogy az &rokkeresztezéseket figyelembe
vettek-e és az arkok keresztezésekre vonatkddrasbknak megfeléen épiiltek-e az egyes
k6zmivek.

Varhatéan egyes arokrendezésnél, a Kikaresztezésekben azok kivaltasa, sillyesztése,

vagy védelembe helyezése szikséges!
Vizvezeték

Vizellatd halézat a DRV Zrt. Eszak-balatoni Uzemsi Uzemvezéséghez (Keszthely)
tartozik.

A gerincvezetékek és bekotéseik nyomvonalait fédtifiilk. Nyomvonalakat digitalis
formaban a Megrendgbiztositotta.

Tobb esetben a vizvezeték az arok kdzvetlen koeplépilt. Csapadékviz elvezetésnél min.
30 m-kénti ebzetes Ovatos kézi feltards szikséges. A vizvezésebekotések 1,0 m-es
korzetében csak kézi foldmunka végedhstakfelligyelet jelenlétében.

Hazi bekotések arok alatti mélysége nem ismert, nayiben nincs meg a szukséges
védstavolsag, ugy a szakfelligyelebighatja a bekotés lesullyesztését, vagy medfalglyéb
védelmét.

Tervezett csapadékcsatorna és vizvezeték kozoszintes véstavolsag min. 1,0 m.

A kereszte# vizbekotéseket fel kell tarni, biztositani kebzikséges arok feletti min. 80 cm-
es takarast, hogy a vizvezeték elfagyasa nieget legyen.

Az egyeztetési jegykdnyvben foglaltak betartasa sziikséges.

Szennyvizcsatorna

Szennyvizcsatorna rendszert a DRV Zrt Eszak-balatdremeltetési Uzemveziég
(Keszthely) Gzemelteti.

A gerinccsatornak- és bekotéseik nyomvonalait feétitk.

Tobb esetben a szennyvizcsatorna az é&rok kozveitirelében épilt. Csapadékviz
elvezetésneél min. 30 m-kéntiéektes Ovatos kézi feltaras szikséges. A szenn@ros €s
bekotések 1,0 m-es korzetében csak kézi foldmuégazhei szakfelugyelet jelenlétében.
Hazi bekotések arok alatti mélysége nem ismert, nayiben nincs meg a szukséges
védstavolsag, Ugy a szakfelligyelebtighatja a csatorna megfederédelmét.

Az egyeztetési jegykdnyvben foglaltak betartasa sziikséges.

Gazvezeték

Gazellatd halézat az E.ON. Kozép-dunantuli GazlediozZrt. Veszprémi Halozati
Régidkodzponthoz tartozik.

Az utcai gazvezeték nyomvonalakat feltlintettiik gyzes bekotésekkel egyiitt.
Kdzmi-lizemeltetvel egyeztetés tortént, melynek je§kidnyvét a terv tartalmazza.
Jegydkonyvben rogzitésre keriltek a keresztezésekkajkirelitéssel kapcsolatos
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Uzemeltatdi eléirasok, melyek maradéktalan betartasa szikséges.

Az egyeztetési jegyikdnyvbe foglaltak maradéktalan betartasa szikséestletes kiiras az
egyeztet jegyzokonyvekben talalhato!

A gazvezeték 2,0 m-es megkozelitése esetében osatbsokézi féldmunka végezidet
szakfellgyelet jelenlétében.

Hazi bekotések arok alatti mélysége nem ismert, nayiben nincs meg a szukséges
védstavolsag, ugy a szakfelligyelebighatja a bekotés lesullyesztését, vagy medfalglyéb
védelmét.

Tavkozlési vezetékek

Terilet tavkozlési létesitményeit a Magyar Telekgymt Tapolca, tovabba a PR- TELECOM
Zrt Miskolc Uzemelteti. Az Uzemeltdtl digitalisan megkaptuk a tavkozlési kabelek,
alépitményi létesitmények nyomvonalakat, melyetifeettik.

A PR-TELECOM Zrt. tavkozlési kdbeleket és TV kaladizatot is tizemeltet.

A tavkozlési kabelek 1,0 m-es koérzetében csak &vakézi foldmunka végezhet
szakfellgyelet jelenlétében.

Telenor Zrt. efsits-tornya van a Tikhegyi utcaban, a 0113/3 hrsz-tatilagon. Az ide
becsatlakoz6 tavkozlési foldkabeleket figyelembiévenni.

Az keresztezéseknél, megkozelitéseknél a kalbekbws feltarasa szikséges, szakfellgyelet
jelenlétében.

Elektromos vezeték, kabelek

Az egyes elektromos tartdoszlopok a részletes gémdéoran bemérésre,- és a
helyszinrajzokon abrazolasra kerultek.

Tobb esetben az oszlopok az &rok kozvetlen kdzelébelltek. A levezék épitésekor a
tartooszlopok mechanikus védelme sziikséges.

Elektromos foldkabel-halézatot az lizeméltetegadta digitélis formaban, mely feltiintetésre
kerult.

A kis- és nagyfesziltségrezetékekre vonatkoz6 megkdzelitési munkaveddidinasokat be
kell tartani.

Az egyes érintett elektromos kabelek esetében ldedidgyelet melletti 6vatos kézi feltaras
szlkséges. Szukség esetén az elektromos foldkahdle&seét kell kerni.

Fokozott figyelmet kell forditani az egyes hazidkdbeles bekotésekre.

Az egyeztetési jegykonyvben foglaltak betartasa sziikséges.

8. Kozutat érint 6 munkarészek

Tervezett csapadékviz elvezetés tobb kozutat ériidltertleti részen.

Kbzutakat érini munkarészeket az alabbiakban ismertetjik. Tervet Kell nyujtani
kozutkezebi hozzdjarulas kéréshez, mely magaba foglalta autkdarokrendezéseket-
burkolasokat, atépitéseket,

7319. |. Tapolca- Siimeq 6k. kbzutat érirdtrész

Kdzut 15+462 km szelvényében L=1,50 m-8bdtozatu ateresz talalhato, melynek felvizi
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oldaldhoz csatlakozunk a Rakdczi-forras Ut csapddékvezedjével.

Kdzutkezebvel tortént ebzetes egyeztetés szerint tortént a kialakitas.

Lezuduld viz megfogasara 3 db keresztracsot taimkateépiteni, melyek 6sszefogaséara 12,0
m PRT40/40/50 mederelem burkolatu arok épul, mefflakozik a kdzuti ateresz felvizéhez.

Kdzuthoz valod utcsatlakozasnal a varoslfeltarok becsatlakozast biztositani kell, ezértiaz
ala 850 cm-es ateresz beépitését terveztik. HaE®0am, cévégekre dregyartott beton
eléfej kerdl elhelyezésre.

Mitéargy ebtt- és utdn 2,0-2,0 mékzdérasos mederveédelem torténik, burkolatszer
kialakitassal.

Kdzut alvizi oldalan, uttal kézel parhuzamosan gaeték talalhatd, ezért az ut ala épitend
ateresz a jeldlt helyre kerul.

Tovabbvezetés biztositott a megierokkal.

Kozuti ateresz, csatlakozo utarok-szakasz, valaamnélvezet arok min. 30 m-es tisztitasa
szikseéges.

Részletes kialakitas a Rakoczi forras utnal.

84. |. Balatonederics- Sarvar- Sopron masodrengdféut

84. f6uthoz csatlakozik a Tikhegyi utca utterv, 0116 hisgsze. A tapolcai kozut feletti
(Rendeki hegyil lefolyo jelents vizgyijtovel rendelked csapadékvizeket is 0sszégy)
terllet tartozik a vizgijtojebe.

Mivel a 84. sz. kdzutnak nincs megfél€ltarka, igy jelenlegi allapotaban becsatlakozas ne
lehetséges. 400 m aroktisztitast- kozuti arokredstedllitottunk be.

Lehetiség szerint a lefolyd vizek minél nagyobb részériekzatartasa, elszikkasztasa johet
szoba.

Kozuthoz valo6 Utcsatlakozésnal a varoslfaltarok becsatlakozast biztositani kell, ezértiaiz
ala @60 cm-es ateresz beépitését terveztiik. Ho8gxan, cévégekre dregyartott beton
eléfej kerlll elhelyezésre. Margy ebtt- és utan 2,0-2,0 mékzorasos medervédelem torténik,
burkolatszei kialakitassal.

9. Alétesitmények tulajdonjoga, Uizemeltetése

A megvalosuld vizrendezési létesitmények tulajdan@és Uzemeltdfe az engedélyes
Onkormanyzat lesz.

A tervezett vizrendezési létesitmények kiépitésiszaki sziksegszigségldl csak az egyes
részvizgyjtokon alulrdl felfelé haladva, vagyis a belterlileBsz kiépitését kovéen,
befogadotdl kiindulva valdsithatdo meg. Ezen elvpgla kiéplb rendszerek lzembe
helyezhetek.

A rész-vizgyijtokon beldl valamennyi tervezett Iétesitményt med kalositani az egyseges
muiiszaki kiépitettség érdekében.

A megvalésuld vizelvezétlétesitmények akkor biztositjak a csapadékvizakékal nélkuli
elvezetését, ha karbantartasuk, rendszeres t&#tiid biztositott.
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10. Kérnyezetvedelmi fejezet

Jelen vizrendezési terv kdrnyezetvédelmi érdekedat sért. A vizrendezés kivitelezése utan
a terlleten vizgazdalkodasi és kérnyezetvédelnmppetbdl jelenis javulas varhato.

A csapadeékviz altal szallitott hordalék megfogdseénik. Csapadékcsatorna a felszini viz
elvezetésére szolgal, egyéb vizek csapadékcsatouraietése tilos!

Az épitési munkakat ugy kell végezni, hogy az étiritdérnyezeti elemeket nem karosithatjak
(gépek Uzemeltetése).

Kivitelezés folyaman keletkéz hulladékok qyijtésébl, elszallithsardl, szaksZer
elhelyezéséil a kivitelezdnek gondoskodni kell. Gépek Uzemét megéetalinkaszervezéssel
a legszukségesebbre kell csokkenteni.

Csak megfelél allapotu és rendszeresen karbantartott, a korigte®s természetet nem
karositd Uzern, munkagépeket szabad Uzemeltetni a KkivitelezéansoDlajcsbpogéses,
hatarérték feletti karos anyag kibocsatasu ésimfjsmunkagépek nem alkalmazhatok.

A megvalosulast kévéen az Onkormanyzatnak gondoskodnia kell a csapéétvezed
rendszer fenntartasarol, rendszeres tisztitasfuzdrt szakaszokdti iszapfogok, valamint a
befogado €itti hordalékfogd rendszeres tisztitasarol, a bada, kisntitargyak esetleges
javitasarol.

11. Kulturalis 6rokségvédelmi fejezet

A tervezett vizlevezék, a kulon tervben szeréplbeltertleti szakaszok kivételével
kultertleteken valésulnak meg.

A létesitmények megépitése a fenti szempontokayelggnbe véve nem veszélyeztet
kulturalis orokseget.

12. Egyeéb el éirasok

- Jelen csapadékviz elvezetési terv az Uttervugltegezelend, annak kiegés#itrésze!
- Csatlakozik a kilterUleti atrészt belterllettespekdd Ut csapadékviz elvezetéséhez, melyet
kilon terv tartalmaz.

Székesfehérvar, 2017. januar ho

Torok Miklos
VZ/07-0241

Mellékletek:
» Hidrologiai szamitasok
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HIDROLOGIAI SZAMITASOK _ (Miiszaki leiras melléklete!)

Hidrologiai és hidraulikai méretezés lslt-10-455/2-1988Miiszaki irAnyelvek szerint tortént.
Mértékado p (év) atlagos intenzitasdhdz tartozdQp nagy-vizhozam méretezése.

ip mértékado csapadék intenzitas:

Ismétlési id 4 év 10 perc csap. intenzitas 270 1/sx ha RIfeX6
Ismétlési id 1 év 10 perc csap. intenzitas 133 l/sx ha Ri@g6
Lefolyasi tényeék:

0=0,10 erd-kultertlet

0=0,30 csaladihazas beépités

0=0,25 zartkertes beépités

Terepen val6 lefolyasizt 1,2(nly/ly, °9)%°
n= 0,40 érdesség

Mederben valo6 lefolyas;tL,/v x 60
=+t

A= vizgyijté tertlet (ha)

t;= min. 10 perc

Mederben valo6 lefolyas;tL,/v x 60
te=t1+ 0

ip= ap(t/ta)™ t.= 10 perc
Quev= U X Ig XAy Quoo= 1,35 X Qev

Mértékadd vizmennyiségek flggvényében Aallapitottnkg a csapadékviz elvedlet és
mitargyak méreteit.
Mértékado csapadékviz mennyiség szamitasa lefatiafigyelembe vételével:

1. Panorama domb

Av=10,7 ha
Terepen valo lefolyas: 600 m 1=0,169 169 %o
t,;= 1,2(0,40x600/0,16%)°°=29,0 perc

Mederben valé lefolyas: 150 m »=150/2,0 x 60 = 1,2 perc
t=29,0+1,2= 30,2 perc
0=0,10

is = 270(30,2/10%"% =121,8 I/s,ha
Que= 10,7 x 121,8 x 0,10= 130,3 I/s

2. DOzsa Gy. u. felérész
Av=12,2 ha

Terepen valo lefolyas: 500 m 1=0,194 194 %o
t,;= 1,2(0,40x500/0,194)°°=25,6 perc



Mederben valé lefolyas: 430 m 2=830/2,0 x 60 = 3,6 perc
t=25,6+3,6= 29,2 perc

0=0,10
is = 270(29,2/10%7% =124,8 Is,ha
Que= 12,2 x 124,8 x 0,10= 152,3 /s

3. Mélyarok utca fels rész

Av=24.3 ha

Terepen valo lefolyas: 730 m 1=0,157 157 %o

t;= 1,2(0,40x730/0,157)*°=22,8 perc

Mederben valé lefolyas: 450 m 2=850/2,0 x 60 = 3,7 perc

t=22,8+3,7= 26,5 perc

0=0,10
is = 270(26,5/109"% =137,2 I/s,ha
Que= 24,3 x 137,2 x 0,10= 333,4 I/s

4. Rakoczi kuti ut

Av=5,6 ha

Terepen valo lefolyas: 450 m 1=0,155 155 %o

t,;= 1,2(0,40x450/0,155)°°=25,7 perc

Mederben valé lefolyas: 430 m »=100/1,5 x 60 = 1,1 perc

t=25,7+1,1= 26,8 perc

0=0,10

is = 270(26,8/109"% =132,8 I/s,ha
Qss= 5,6 x 132,8 x 0,10= 74,4 /s
i, = 133(26,8/109°° =67,4 I/s,ha
Qis= 5,6 x 67,4 x 0,10= 45,3 I/s

Mivel nem belterlletre csatlakozik a csapadékgy.a Qes~ 45,3 I/s vizhozammal
szamolunk.

5. Tikhegyi ut felss rész

Av=5.6 ha

Terepen valo lefolyas: 200 m 1=0,025 25 %o

t;= 1,2(0,40x200/0,025)%°=27,0 perc

Mederben valé lefolyas: 380 m 2=880/1,0 x 60 = 6,3 perc

t=27,0+6,3= 33,3 perc
0=0,15



is = 270(33,3/109"® =113,5 I/s,ha
Quas= 5,6 x 113,5 x 0,15= 95,3 I/s
i; = 133(33,3/109°° =58,0 I/s,ha
Q16— 5,6 X 58,4 x 0,15=48,7 l/s

6. Teljes levezetés (84. sz. kozatnal)

Av=44,1 ha

Terepen valo lefolyas: 750 m 1=0,119 119 %0  (leq kozatig)
t:= 1,2(0,40x750/0,119)°°=35 4 perc

Terepen valo lefolyas: 400 m 1=0,032 32 %o (Temidkdzut alatt)
ty= 1,2(0,40x400/0,032)°°=35,9 perc

Mederben valé lefolyas: 500 m »=b00/1,5 x 60 = 5,6 perc

t=35,4+35,9+5,6= 76,9 perc

(1=(40,0x0,10+4,1x0,25):44,1= 0,114

iy = 270(76,9/10%"% =62,1 I/s,ha

Que= 44,1 x 62,1 x 0,114=312,2I/s

i, = 133(76,9/109°° =325 I/s,ha

Qie= 44,1 x32,5x0,114=163,4 I/s

Mivel nem beltertletre csatlakozik a csapadékygy.a Qes~ 163,4 I/s vizhozammal
szamolunk.

Székesfehérvar, 2017. januar ho

Torok Miklos
VZ/07-0241



