
1/8 oldal

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1 Építmény közvetlen költségei 1 218 528 3 314 139

2.1 ÁFA vetítési alap 4 532 667

2.2 ÁFA 27% 1 223 820

3 A munka ára (HUF) 5 756 487

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
Költségvetés utolsó módosítása és azonosítója: 2017.01.30 06:41:56 / ID94448 Sümeg, Dózsa György utca felújítás



2/8 oldal

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

Ssz. Fejezet megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1 Első fejezet 1 218 528 3 314 139

Összes fejezet (HUF) 1 218 528 3 314 139

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
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3/8 oldal

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

Első fejezet
19 Költségtérítések 2 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka 2 718 284 857
53 Közműcsatorna-építés 1 001 348 702 100
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése 10 630 21 943
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 203 830 2 305 239

Fejezet munkanemei összesen 1 218 528 3 314 139

Összes fejezet (HUF) 1 218 528 3 314 139
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Első fejezet / 19. Költségtérítések 4/8 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 190102244171 (ÉNGY) - 19-010-1.11.1.2 (ÖN)
Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras
kitűzések

1 db 1 0 1 0

2 190102244314 (ÉNGY) - 19-010-1.21.2 (ÖN)
Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése

1 db 1 0 1 0

Munkanem összesen (HUF) 2 0
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Első fejezet / 21. Irtás, föld- és sziklamunka 5/8 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 210020014490 (ÉNGY) - 21-002-1.5 (ÖN)
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,
bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között

9 m3 2 1 711 18 15 399

2 21-007-2.1.1.2.9 (ÖN)
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés
tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással,
1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között
Megjegyzés: Bevágás

13 m3 0 3 860 0 50 180

3 210080016205 (ÉNGY) - 21-008-2.1.2 (ÖN)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%
Megjegyzés: Altalaj tömörítése

234 m3 10 323 2 340 75 582

4 210040015714 (ÉNGY) - 21-004-6.2 (ÖN)
Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság
10,1-20,0 cm között

205 m2 0 206 0 42 230

5 21-007-2.1.1.1.2 (ÖN)
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés
tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással,
0-1600,0 m között, 50,1-200,0 m között

36 m3 0 1 898 0 68 328

6 210080016205 (ÉNGY) - 21-008-2.1.2 (ÖN)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%

36 m3 10 323 360 11 628

7 210040015433 (ÉNGY) - 21-004-3.1 (ÖN)
Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes
felületen 50 m-ig

90 m2 0 239 0 21 510

Munkanem összesen (HUF) 2 718 284 857
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Első fejezet / 53. Közműcsatorna-építés 6/8 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 531011693440 (ÉNGY) - 53-101-6.2.1.1.2-0612134 (ÖN)
Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás
nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm, Mederlap 40/60/10 cm
Megjegyzés: 20x40x10, illetve 40x40x10 cm-es mederburkoló elemekből

236 m2 4 243 2 975 1 001 348 702 100

Munkanem összesen (HUF) 1 001 348 702 100
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Első fejezet / 61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése 7/8 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 610022849030 (ÉNGY) - 61-002-1.1-0111002 (ÖN)
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm
vastagságban, Útépítési zúzottkő, M56, Ugod
Megjegyzés: Szélesítésnél

4,30 m3 2 472 5 103 10 630 21 943

Munkanem összesen (HUF) 10 630 21 943
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Első fejezet / 63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 8/8 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 630012330284 (ÉNGY) - 63-001-21.2.1 (ÖN)
Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása,(kizárólag költségvetés készítés céljára),
hideg eljárással, helyszínen történő felhasználással
Megjegyzés: Mart aszfalt beépítése

67,60 m3 0 25 644 0 1 733 534

2 630020691964 (ÉNGY) - 63-002-4.3-0130125 (ÖN)
Kationaktív bitumen emulziós felületi bevonatok készítése (FB/E), kétrétegű felületi
bevonat BZBz (kétrétegű kötőanyag, kétszeri zúzalék), alsó réteg 11,5 kg/m² (KZ 8/11),
felső réteg 7,5 kg/m² (KZ 4/8) zúzalékkal, KZ 8/11 zúzottkő alsó, KZ 4/8 zúzottkő felső
rétegként, Uzsa

545 m2 374 1 049 203 830 571 705

Munkanem összesen (HUF) 203 830 2 305 239
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